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注：简易计税法时，“ 增值税销项税额” 费用应为“ 增值税”

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 5062277.05

1.1 土石方工程 143140.90

1.2 地基处理与边坡支护工程 121716.93

1.3 桩基工程 1053336.59

1.4 砌筑工程 141312.29

1.5 混凝土及钢筋混凝土工程 1888152.16

1.6 金属结构工程 32677.92

1.7 门窗工程 181600.85

1.8 屋面及防水工程 349282.38

1.9 保温、隔热、防腐工程 4145.94

1.10 楼地面装饰工程 401777.15

1.11 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 563261.17

1.12 天棚工程 50248.99

1.13 油漆、涂料、裱糊工程 113205.63

1.14 其他装饰工程 18418.15

2 措施合计 1465992.24

2.1 绿色施工安全防护措施费 493928.71

2.2 其他措施费 972063.53

3 其他项目 239716.07 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 87847.76

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差 151868.31

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 6767985.36

5 增值税销项税额 609118.68 －

6 总造价 7377104.04
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

土石方工程 143140.9

1 010101001001 平整场地 1.平整场地 m2 310.66 2.6 807.72

2 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:综合考虑

m3 101.68 8.37 851.06

3 010101004001 挖基坑土方
1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:综合考虑
3.桩间土方:综合考虑

m3 611.15 9.76 5964.82

4 010101002001 挖一般土方 1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:综合考虑

m3 1503.83 27.24 40964.33

5 010103001001 回填方
1.土质要求:原土
2.密实度要求:满足设计要求
3.运距:综合考虑

m3 720.36 20.08 14464.83

6 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:综合考虑
2.运距:综合考虑

m3 1388.25 57.69 80088.14

地基处理与边坡
支护工程

121716.93

7 010202006001 钢板桩 1.陆上打拉森钢板桩 9m内
2.拔拉森钢板桩

t 105.57 1152.95 121716.93

桩基工程 1053336.5
9

8 010301002001 预制钢筋混凝土
管桩

1.压预应力混凝土管桩（试验
桩）
2.桩径500mm AB型
3.桩顶填芯：C30微膨胀混凝土
4.桩头填芯：C30细石混凝土
5.预埋铁件

m 75 386.5 28987.5

9 010301002002
预制钢筋混凝土
管桩

1.压预应力混凝土管桩
2.桩径500mm AB型
3.桩顶填芯：C30微膨胀混凝土
4.桩头填芯：C30细石混凝土
5.预埋铁件

m 2325 408.69 950204.25

10 010301002004 接桩 1.管桩电焊接桩 φ500 个 96 143.06 13733.76

11 010301004001 截(凿)桩头 1.截桩头 机械切割预制桩头
2.拆除料外运 运距综合考虑

根 96 169.79 16299.84

12 粤0103010050
01

桩尖 1.钢桩尖 个 96 233.16 22383.36

13 010515001008 现浇构件钢筋 1.桩头插筋 t 4.95 4389.47 21727.88

砌筑工程 141312.29
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
暂估价

14 010402001001 砌块墙

1.墙体类型:外墙  
2.墙体厚度:200mm  
3.砖品种、规格、强度等级:蒸
压加气混凝土砌块A5.0  
4.砂浆强度等级:M7.5砌筑砂浆
5.建筑物超高增加人工、机械
降效率

m3 145.43 547.5 79622.93

15 010402001004 砌块墙

1.墙体类型:内墙  
2.墙体厚度:200mm  
3.砖品种、规格、强度等级:蒸
压加气混凝土砌块A5.0
4.砂浆强度等级:M7.5砌筑砂浆
5.建筑物超高增加人工、机械
降效率

m3 82.75 534.76 44251.39

16 010402001005 砌块墙

1.墙体类型:内墙  
2.墙体厚度:100mm  
3.砖品种、规格、强度等级:蒸
压加气混凝土砌块A5.0
4.砂浆强度等级:M7.5砌筑砂浆
5.建筑物超高增加人工、机械
降效率

m3 3.68 3136.47 11542.21

17 010401003005 实心砖墙

1.墙体类型:外墙  
2.墙体厚度:100mm  
3.砖品种、规格、强度等级:蒸
压灰砂砖240× 115× 53
4.砂浆强度等级:M7.5砌筑砂浆
5.建筑物超高增加人工、机械
降效率

m3 9.49 621.26 5895.76

混凝土及钢筋混
凝土工程

1888152.1
6

18 010501001001 垫层
1.类型:垫层
2.混凝土强度等级:C15普通商
品混凝土20石

m3 24.88 539.12 13413.31

19 010501005001 桩承台基础
1.类型：桩承台
2.混凝土强度等级:C30普通商
品混凝土20石 泵送

m3 131.37 582.01 76458.65

20 010501006001 设备基础
1.类型：电梯坑
2.混凝土强度等级:C30普通商
品混凝土20石抗渗等级P6 泵送

m3 7.1 630.95 4479.75

21 010501004001 满堂基础
1.类型：满堂基础
2.混凝土强度等级:C30普通商
品混凝土20石抗渗等级P6 泵送

m3 146.65 594.42 87171.69
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
暂估价

22 010503001001 基础梁
1.类型：基础梁
2.混凝土强度等级:C30普通商
品混凝土20石 泵送

m3 20.35 574.32 11687.41

23 010502001002 矩形柱

1.类型:矩形柱
2.混凝土强度等级:C40普通商
品混凝土20石 泵送
3.建筑物超高增加人工、机械
降效率

m3 90.58 723.96 65576.3

24 010502001004 矩形柱

1.类型:矩形柱
2.混凝土强度等级:C35普通商
品混凝土20石 泵送
3.建筑物超高增加人工、机械
降效率

m3 31.15 711.21 22154.19

25 010502001003 矩形柱

1.类型:矩形柱
2.混凝土强度等级:C30普通商
品混凝土20石 泵送
3.建筑物超高增加人工、机械
降效率

m3 29.7 701.01 20820

26 010504001001 直形墙

1.类型:直行墙
2.混凝土强度等级:C30普通商
品混凝土20石 泵送
3.建筑物超高增加人工、机械
降效率

m3 70.21 634.62 44556.67

27 010505001001 有梁板

1.类型:有梁板
2.混凝土强度等级:C30普通商
品混凝土20石 泵送
3.建筑物超高增加人工、机械
降效率

m3 819.9 593.39 486520.46

28 010503002001 矩形梁

1.类型:矩形梁
2.混凝土强度等级:C30普通商
品混凝土20石 泵送
3.建筑物超高增加人工、机械
降效率

m3 8.71 593.36 5168.17

29 010506001001 直形楼梯

1.类型:直形楼梯
2.混凝土强度等级:C30普通预
拌混凝土20石 泵送
3.建筑物超高增加人工、机械
降效率

m3 17.08 653.68 11164.85

30 010502002001 构造柱

1.类型:构造柱
2.混凝土强度等级:C25普通商
品混凝土20石
3.建筑物超高增加人工、机械
降效率

m3 28 754.33 21121.24
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
暂估价

31 010503004001 圈梁

1.类型:圈梁
2.混凝土强度等级:C25普通商
品混凝土20石
3.建筑物超高增加人工、机械
降效率

m3 17.82 650.97 11600.29

32 010503005001 过梁

1.类型:过梁
2.混凝土强度等级:C25普通商
品混凝土20石
3.建筑物超高增加人工、机械
降效率

m3 5.39 650.97 3508.73

33 010505007001
天沟(檐沟)、挑
檐板

1.类型:挑檐
2.混凝土强度等级:C30普通商
品混凝土20石 泵送
3.建筑物超高增加人工、机械
降效率

m3 5.94 802.79 4768.57

34 010505006001 栏板

1.类型:反檐、栏板
2.混凝土强度等级:C30普通商
品混凝土20石 泵送
3.建筑物超高增加人工、机械
降效率

m3 9.17 778.58 7139.58

35 010507005001 扶手、压顶

1.类型:压顶
2.混凝土强度等级:C25普通商
品混凝土20石
3.建筑物超高增加人工、机械
降效率

m3 5.02 828.62 4159.67

36 010515001001 现浇构件钢筋
1.现浇构件圆钢 φ10内
2.建筑物超高增加人工、机械
降效率

t 2.498 4996.4 12481.01

37 010515001002 现浇构件钢筋

1.现浇构件 三级螺纹钢  φ10
内
2.建筑物超高增加人工、机械
降效率

t 19.468 5008.96 97514.43

38 010515001003 现浇构件钢筋

1.现浇构件 三级螺纹钢 φ25
内
2.建筑物超高增加人工、机械
降效率

t 132.758 4694.18 623189.95

39 010515001005 现浇构件钢筋
1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10内
2.建筑物超高增加人工、机械
降效率

t 2.457 5871.2 14425.54

40 010515001006 现浇构件钢筋

1.现浇构件箍筋 三级螺纹钢 
φ10内
2.建筑物超高增加人工、机械
降效率

t 31.535 6196.03 195391.81



分部分项工程清单与计价表

工程名称：土建工程 第 5 页 ， 共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
暂估价

41 010515001007 现浇构件钢筋

1.现浇构件箍筋 三级螺纹钢 
φ10外
2.建筑物超高增加人工、机械
降效率

t 2.219 4985.92 11063.76

42 010516003001 机械连接

1.连接方式:电渣压力焊
2.螺纹套筒种类:电渣压力焊
3.规格:Φ18内
4.建筑物超高增加人工、机械
降效率

个 152 8.21 1247.92

43 010516003005 机械连接

1.连接方式:电渣压力焊
2.螺纹套筒种类:电渣压力焊
3.规格:Φ32内
4.建筑物超高增加人工、机械
降效率

个 373 10.37 3868.01

44 010516003002 机械连接

1.连接方式:套筒连接
2.螺纹套筒种类:套筒直型螺栓
3.规格:Φ25内
4.建筑物超高增加人工、机械
降效率

个 1690 14.51 24521.9

45 010516002002 预埋铁件
1.预埋铁件
2.建筑物超高增加人工、机械
降效率

t 0.309 9638.51 2978.3

金属结构工程 32677.92

46 010607005001 砌块墙钢丝网加
固

1.部位:外墙面
2.材料品种、规格:满挂镀锌电
焊钢丝网Φ1.0*12.7*12.7
3.加固方式:射钉、钢钉钉挂
4.建筑物超高增加人工、机械
降效率

m2 1982.99 15.84 31410.56

47 010607005002
砌块墙钢丝网加
固

1.部位:内部墙梁、墙柱、不同
材质墙体交界处
2.材料品种、规格:挂钢丝网Φ
1.0*12.7*12.7
3.加固方式:射钉钉挂
4.建筑物超高增加人工、机械
降效率

m2 80.01 15.84 1267.36

门窗工程 181600.85
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
暂估价

48 010802001013 门联窗

1.类型:门联窗（平开门、固定
窗）
2.玻璃品种、厚度:6厚镀膜钢
化玻璃
3.框、扇材质:铝合金型材、平
开门壁厚2.2mm厚、固定窗壁厚
1.8mm厚
4.五金配件、合页、锁具
5.其它详见设计图纸
6.建筑物超高增加人工、机械
降效率

m2 6.93 517.24 3584.47

49 010807001006
金属(塑钢、断桥
)窗

1.类型:铝合金组合窗（平开窗
、固定窗）
2.玻璃品种、厚度:6厚镀膜钢
化玻璃
3.框、扇材质:铝合金型材、固
定窗壁厚1.8mm厚、平开窗壁厚
1.8mm
4.五金配件、合页、锁具
5.其它详见设计图纸
6.建筑物超高增加人工、机械
降效率

m2 182.53 523.13 95486.92

50 010807001004
金属(塑钢、断桥
)窗

1.类型:铝合金平开窗
2.玻璃品种、厚度:6厚镀膜钢
化玻璃
3.框、扇材质:铝合金型材、平
开窗壁厚1.8mm
4.五金配件、合页、锁具
5.其它详见设计图纸
6.建筑物超高增加人工、机械
降效率

m2 19.96 567.11 11319.52

51 010807003001 金属百叶窗

1.名称:铝合金普通百叶
2.框、扇材质:颜色详见设计图
纸
3.其它详见设计图纸
4.建筑物超高增加人工、机械
降效率

m2 71.37 555.05 39613.92

52 010802003006 钢质防火门

1.名称:钢质防火门 单扇（丙
级）
2.五金材料:闭门器及其它配件
3.其它详见设计图纸
4.建筑物超高增加人工、机械
降效率

m2 2.39 551.33 1317.68
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
暂估价

53 010802003009 钢质防火门

1.名称:钢质防火门 双扇（丙
级）
2.五金材料:闭门器及其它配件
3.其它详见设计图纸
4.建筑物超高增加人工、机械
降效率

m2 0.6 567.35 340.41

54 010802003003 钢质防火门

1.名称:钢质防火门 双扇（乙
级）
2.五金材料:闭门器及其它配件
3.其它详见设计图纸
4.建筑物超高增加人工、机械
降效率

m2 15.98 571.72 9136.09

55 010802003008 钢质防火门

1.名称:钢质防火门 单扇（甲
级）
2.五金材料:闭门器及其它配件
3.其它详见设计图纸
4.建筑物超高增加人工、机械
降效率

m2 0.96 607.14 582.85

56 010802003007 钢质防火门

1.名称:钢质防火门 双扇（甲
级）
2.五金材料:闭门器及其它配件
3.其它详见设计图纸
4.建筑物超高增加人工、机械
降效率

m2 3.06 602.74 1844.38

57 010802001012 金属(塑钢)门

1.名称:304不锈钢门
2.五金材料:合页、锁具
3.其它详见设计图纸
4.建筑物超高增加人工、机械
降效率

m2 3.4 1061.95 3610.63

58 010802001017 金属(塑钢)门

1.名称:塑钢门
2.五金材料:合页、锁具
3.其它详见设计图纸
4.建筑物超高增加人工、机械
降效率

m2 13.97 435.4 6082.54

59 010802001015 金属(塑钢)门

1.名称:无障碍门
2.五金材料:合页、锁具
3.其它详见设计图纸
4.建筑物超高增加人工、机械
降效率

m2 0.79 530.97 419.47

60 010802001018 金属(塑钢)门

1.不锈钢活动门
2.其它详见设计图纸
3.建筑物超高增加人工、机械
降效率

m2 7.78 1061.95 8261.97

屋面及防水工程 349282.38
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
暂估价

61 010903003002 墙面砂浆防水(防
潮)

1.部位：墙身-0.06m处
2.防水材料品种、规格、厚度:
墙身防潮层:20厚预拌1:2水泥
砂浆(内掺3%-5%防水剂)

m2 9.13 29.68 270.98

62 010903003003
墙面砂浆防水(防
潮)

1.部位:外墙
2.找平层材料种类:预拌1：3水
泥砂浆20mm厚
3.防水层材料种类:聚合物水泥
防水砂浆8厚
4.分隔缝要求：纵横间距≤3m
，沥青油膏填缝，缝宽10mm
5.建筑物超高增加人工、机械
降效率

m2 1871.87 88.23 165155.09

63 010903003004
墙面砂浆防水(防
潮)

1.部位:外墙（独立梁）
2.找平层材料种类:预拌1：3水
泥砂浆20mm厚
3.防水层材料种类:聚合物水泥
防水砂浆8厚
4.分隔缝要求：纵横间距≤3m
，沥青油膏填缝，缝宽10mm
5.建筑物超高增加人工、机械
降效率

m2 111.12 103.43 11493.14

64 010902001002 屋面卷材防水

1.部位:平屋面
2.涂膜材料种类:2.0厚自粘聚
合物改性沥青防水卷材
3.找平层:20厚1:2.5水泥砂浆
4.建筑物超高增加人工、机械
降效率

m2 709.41 69.19 49084.08

65 010902003006 屋面刚性层

1.部位:平屋面
2.C20细石混凝土找坡最薄处50
厚 找2%坡，内配φ4@200钢筋
网片
3.设间距6000分隔缝（钢筋在
缝内断开），缝宽10mm 油膏嵌
缝
4.建筑物超高增加人工、机械
降效率

m2 668.7 127.15 85025.21
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
暂估价

66 010904002001
楼(地)面涂膜防
水

1.部位:卫生间沉池
2.保护层材料种类:30厚1:3水
泥砂浆
3.涂膜材料种类:1.5mm厚水泥
基防水涂料
4.找平层材料种类:30厚1:3水
泥砂浆
5.建筑物超高增加人工、机械
降效率

m2 62.47 106.57 6657.43

67 010904003001
楼(地)面砂浆防
水(防潮)

1.部位:卫生间沉池
2.找平层材料种类:40厚C20细
石混凝土找1%坡
3.填充材料种类:1：8水泥轻质
陶粒
4.建筑物超高增加人工、机械
降效率

m2 62.47 241.31 15074.64

68 010903002001 墙面涂膜防水

1.部位:卫生间内墙面
2.防水层材料种类:1.5mm厚水
泥基防水涂料
3.找平层：20厚1:3水泥砂浆
4.建筑物超高增加人工、机械
降效率

m2 213.93 77.23 16521.81

保温、隔热、防
腐工程

4145.94

69 011003001001 隔离层

1.部位：平屋面
2.隔离层：干铺油毡隔离层
3.建筑物超高增加人工、机械
降效率

m2 668.7 6.2 4145.94

楼地面装饰工程 401777.15

70 011101003001 混凝土楼地面

1.部位:首层地面
2.混凝土强度等级:C20混凝土
垫层120厚，内配φ8@200钢筋
双向拉通
3.分隔缝要求:设纵向缩缝及横
向缩缝6mx6m,缝宽20缝深为1/3
垫层厚,缝内填水泥砂浆。
4.回填土分层夯实,每层厚度不
大于200,不少于三层，最后一
层表面加碎石再夯实，压实系
数>0.94
5.建筑物超高增加人工、机械
降效率

m2 534.26 157.19 83980.33
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
暂估价

71 011101003002
细石混凝土楼地
面

1.部位:厂房楼面
2.垫层材料种类、厚度:素水泥
砂浆结合层一道
3.面层厚度、水泥石子浆配合
比:50厚C30耐磨混凝土
4.建筑物超高增加人工、机械
降效率

m2 3180.66 45 143129.7

72 011101001001 金刚砂楼地面

1.，面撒5-7厚金刚砂,表面固
化剂处理，专用抹平机压实抹
平，面加固化剂抛光
2.建筑物超高增加人工、机械
降效率

m2 3714.92 38.1 141538.45

73 011101001002 水泥砂浆楼地面

1.部位:机房地面
2.面层厚度、砂浆配合比:20厚
预拌水泥砂浆1：2整体面层
3.建筑物超高增加人工、机械
降效率

m2 22.41 28.64 641.82

74 011101001003 水泥砂浆楼地面
1.部位：飘板飘台顶面
2.15厚1:3水泥砂浆打底；8厚1
:2水泥砂浆抹光

m2 15.45 30.98 478.64

75 011105001001 水泥砂浆踢脚线

1.部位:楼地面踢脚线
2.踢脚线高度:150mm  
3.15厚1:3水泥砂浆底+10厚1:
2水泥砂浆面
4.建筑物超高增加人工、机械
降效率

m2 91.21 64.88 5917.7

76 011106002001 块料楼梯面层

1.部位:楼梯间地面
2.找平层厚度、砂浆配合比:15
厚预拌1:2.5水泥砂浆找平
3.粘结层厚度、材料种类:4厚
水泥膏结合层
4.面层材料品种、规格、颜色:
抛光梯级砖饰面
5.建筑物超高增加人工、机械
降效率

m2 74.55 337.53 25162.86

77 011105001002 水泥砂浆踢脚线

1.部位:楼梯踢脚线
2.踢脚线高度:120mm  
3.7厚1:3水泥砂浆底+7厚1:2水
泥砂浆面
4.10厚水泥砂浆抹平压光
5.建筑物超高增加人工、机械
降效率

m2 12.45 74.51 927.65

墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程 563261.17
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
暂估价

78 011201001001 墙面一般抹灰

1.部位:厂房内墙面
2.底层厚度、砂浆配合比:15厚
1:1:6水泥石灰砂浆
3.面层厚度、砂浆配合比:5厚1
:0.5:3水泥石灰砂浆
4.建筑物超高增加人工、机械
降效率

m2 2312.01 33.01 76319.45

79 011202001001
柱、梁面一般抹
灰

1.部位:厂房内独立柱
2.底层厚度、砂浆配合比:15厚
1:1:6水泥石灰砂浆
3.面层厚度、砂浆配合比:5厚1
:0.5:3水泥石灰砂浆
4.建筑物超高增加人工、机械
降效率

m2 515.54 53.57 27617.48

80 011204003005 块料墙面

1.部位:外墙面
2.粘接层材料种类:素水泥浆一
道，4厚水泥膏结合层
3.面层材料品种、规格、颜色:
45*95瓷质面砖
4.缝宽、嵌缝材料种类:1：1水
泥砂浆勾缝
5.建筑物超高增加人工、机械
降效率

m2 1871.87 107.56 201338.34

81 011205005001 块料梁面

1.部位:外墙面（独立梁）
2.粘接层材料种类:素水泥浆一
道，4厚水泥膏结合层
3.面层材料品种、规格、颜色:
45*95瓷质面砖
4.缝宽、嵌缝材料种类:1：1水
泥砂浆勾缝
5.建筑物超高增加人工、机械
降效率

m2 111.12 116.09 12899.92

82 011204001001 石材墙面

1.部位：外墙面
2.骨架：L50*5镀锌角钢
3.面层：100*600*25mm英国棕
花岗岩
4.花岗岩底和表刷保护液
5.详见施工图纸
6.建筑物超高增加人工、机械
降效率

m2 170.11 1440.75 245085.98

天棚工程 50248.99
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
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工程量
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综合单价 合价 其中
暂估价

83 011301001002 天棚抹灰

1.部位:楼梯间天棚
2.抹灰厚度、材料种类、砂浆
配合比:底层10厚1:2:8水泥石
灰砂砂浆,面层5厚纸筋石灰浆
3.其他:刮腻子两遍，白色乳胶
漆两遍
4.建筑物超高增加人工、机械
降效率

m2 107.65 57.1 6146.82

84 011301001003 天棚抹灰
1.砼结构板、梁打磨找平
2.建筑物超高增加人工、机械
降效率

m2 4765.68 9.12 43463

85 011301001004 天棚抹灰

1.部位：飘板底面
2.1:2:8水泥石灰砂浆打底10厚
,5厚纸筋石灰浆抹面,刷白色乳
胶漆
3.建筑物超高增加人工、机械
降效率

m2 15.45 41.37 639.17

油漆、涂料、裱
糊工程

113205.63

86 011406001001 抹灰面油漆

1.部位：内墙面
2.刮腻子两遍
3.建筑物超高增加人工、机械
降效率

m2 2312.01 13.18 30472.29

87 011406001003 抹灰面油漆

1.部位：天棚
2.刮腻子两遍
3.建筑物超高增加人工、机械
降效率

m2 4765.68 15.73 74964.15

88 011406001002 抹灰面油漆

1.部位：独立柱
2.刮腻子两遍
3.建筑物超高增加人工、机械
降效率

m2 515.54 15.07 7769.19

其他装饰工程 18418.15

89 011503001001 金属扶手、栏杆
、栏板

1.扶手材料种类、规格:φ60*3
不锈钢管
2.栏杆材料种类、规格:φ28*1
不锈钢管，规格间距详见15J40
3-1(A1/B14)
3.建筑物超高增加人工、机械
降效率

m 44.68 405 18095.4
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
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工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
暂估价

90 010606008001 不锈钢爬梯

1.钢材品种、规格:不上人屋面
钢爬梯
2.其他:样式详见15J401 D3-
WT1b-36
3.建筑物超高增加人工、机械
降效率

t 0.037 8723.08 322.75

合   计 5062277.05
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
  其中  
 暂估价

1 绿色施工安全
防护措施费

1.1 1.1 综合脚手架 项 1 250974.3
1

250974.31

1.1.1 粤011701008001 综合钢脚手架

1.综合钢脚手架搭拆 高
度(m以内) 30.5
2.建筑用综合脚手架使
用费

m2 3269.84 73.89 241608.48

1.1.2 粤011701008002 综合钢脚手架

1.综合钢脚手架搭拆 高
度(m以内) 4.5
2.建筑用综合脚手架使
用费

m2 320.09 29.26 9365.83

1.2 1.2 靠脚手架安全
挡板

项 1

1.3 1.3 密目式安全网 项 1

1.4 1.4 围尼龙编织布 项 1

1.5 1.5 模板的支架 项 1

1.6 1.6
施工现场围挡
和临时占地围
挡

项 1

1.7 1.7 施工围挡照明 项 1

1.8 1.8 临时钢管架通
道

项 1

1.9 1.9 独立安全防护
挡板

项 1

1.10 1.10 吊装设备基础 项 1

1.11 1.11 防尘降噪绿色
施工防护棚

项 1

1.12 1.12 施工便道 项 1

1.13 1.13 样板引路 项 1

小  计 250974.31

2 措施其他项目

2.1 QTFY00000001 其他费用 项 1 127658.0
4

127658.04

2.1.1 粤011701010001 满堂脚手架
1.满堂脚手架(钢管) 基
本层3.6m 实际高度(m)
:6

m2 607.98 17.81 10828.12

2.1.2 粤011701010002 满堂脚手架
1.满堂脚手架(钢管) 基
本层3.6m 实际高度(m):
4

m2 2674.8 13.29 35548.09
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
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工程量

金额（元）

综合单价 合价
  其中  
 暂估价

2.1.3 粤011701011001 里脚手架
1.里脚手架(钢管) 民用
建筑 基本层3.6m 实际
高度(m):6

m2 303.99 27.23 8277.65

2.1.4 粤011701011002 里脚手架
1.里脚手架(钢管) 民用
建筑 基本层3.6m 实际
高度(m):4

m2 1337.4 21.75 29088.45

2.1.5 粤011701011003 里脚手架 1.里脚手架(钢管) 民用
建筑 基本层3.6m

m2 383.13 16.18 6199.04

2.1.6 粤011701015001 电梯井脚手架 1.电梯井脚手架(钢管) 
高度(m以内) 30

座 1 3010.43 3010.43

2.1.7 010103002002 土方消纳处置
费

1.土方消纳处置费 m3 1388.25 25.00 34706.25

2.2 2.5 模板工程 项 1 670391.0
3

670391.03

2.2.1 011702001002 基础 1.基础垫层模板 m2 37 28.90 1069.30

2.2.2 011702001003 基础 1.桩承台模板 m2 125.45 49.57 6218.56

2.2.3 011702001004 基础 1.满堂基础模板 无梁式 m2 10.37 46.81 485.42

2.2.4 011702005001 基础梁 1.基础梁模板 m2 135.56 57.96 7857.06

2.2.5 011702011001 直形墙 1.电梯坑、井墙模板 支
模高度3.6m内

m2 27.75 52.80 1465.20

2.2.6 011702002001 矩形柱
1.矩形柱模板(周长m) 
支模高度3.6m内 1.8外 
实际支模高度(m):6

m2 238.45 75.12 17912.36

2.2.7 011702002002 矩形柱
1.矩形柱模板(周长m) 
支模高度3.6m内 1.8外 
实际支模高度(m):4

m2 537 70.70 37965.90

2.2.8 011702003001 构造柱
1.构造柱模板(周长m) 
支模高度3.6m内 1.2内 
实际支模高度(m):6

m2 52.43 82.74 4338.06

2.2.9 011702003002 构造柱
1.构造柱模板(周长m) 
支模高度3.6m内 1.2内 
实际支模高度(m):4

m2 325.7 78.32 25508.82

2.2.10 011702006001 矩形梁

1.单梁、连续梁模板(梁
宽cm) 25以内 支模高度
3.6m 实际支模高度(m)
:6

m2 111.43 91.38 10182.47

2.2.11 011702006002 矩形梁

1.单梁、连续梁模板(梁
宽cm) 25以外 支模高度
3.6m 实际支模高度(m)
:6

m2 703.2 97.96 68885.47
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
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综合单价 合价
  其中  
 暂估价

2.2.12 011702006003 矩形梁

1.单梁、连续梁模板(梁
宽cm) 25以内 支模高度
3.6m 实际支模高度(m)
:4

m2 355.46 83.20 29574.27

2.2.13 011702006004 矩形梁

1.单梁、连续梁模板(梁
宽cm) 25以外 支模高度
3.6m 实际支模高度(m)
:4

m2 2230.14 89.78 200221.97

2.2.14 011702008001 圈梁 1.圈梁模板 m2 96.86 51.73 5010.57

2.2.15 011702009001 过梁 1.过梁模板 m2 73.07 51.73 3779.91

2.2.16 011702014001 有梁板
1.有梁板模板 支模高度
3.6m 实际支模高度(m)
:6

m2 710.58 89.53 63618.23

2.2.17 011702014002 有梁板
1.有梁板模板 支模高度
3.6m 实际支模高度(m)
:4

m2 1910.75 80.54 153891.81

2.2.18 011702011003 直形墙 1.直形墙模板 墙厚(cm
以内) 40 支模高度4m

m2 166.24 48.14 8002.79

2.2.19 011702021001 栏板 1.栏板、反檐模板 m2 113.54 60.83 6906.64

2.2.20 011702022001 天沟、檐沟 1.挑檐模板 m2 81.69 66.70 5448.72

2.2.21 011702024001 楼梯 1.楼梯模板 直形 m2 60.39 175.49 10597.84

2.2.22 011702028001 压顶 1.压顶、扶手模板 m 36.16 40.09 1449.65

2.3 2.6 垂直运输工程 项 1 139157.9
4

139157.94

2.3.1 011703001001 垂直运输 1.建筑物20m以上的垂直
运输 30m以内

m2 3665.91 37.96 139157.94

2.4 2.7
材料及小型构
件二次水平运
输

项 1

2.5 2.8 成品保护工程 项 1

2.6 2.9 井点降水工程 项 1

2.7 2.10 大型机械设备
进出场及安拆

项 1 34856.52 34856.52

2.7.1 011705001001 大型机械设备
进出场及安拆

1.大型机械设备进出场
及安拆

项 1 34856.52 34856.52

小  计 972063.53

合  计
1223037.8

4



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程 第 1 页 ， 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 备注

1 绿色施工安全防护措施费

1.1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措施费 分部分项人工费+分部分
项机具费 19 238443.91

以分部分项的人
工费与施工机具
费之和为计算基
础，费率19%

1.2 AZX 安责险 分部分项合计 0.0891 4510.49

小计 242954.4

2 措施其他项目

2.1 WMGDZJF00001 文明工地增加费 分部分项人工费+分部分
项机具费 0

以分部分项的人
工费与施工机具
费之和为计算基
础，市级文明工
地为1.20%；省
级文明工地为2.
10%

2.2 011707002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工项目
人工费的20%计
算

2.3 GGCSF0000001 赶工措施费 分部分项人工费+分部分
项机具费 0

赶工措施费=（1
-δ）*分部分项
的（人工费+施
工机具费）*0.3
 （0.8≤δ＜1 
  式中：δ=合
同工期/定额工
期）

小计

合 计 242954.4



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建工程 第 1 页 ， 共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元） 备注

1 暂列金额 暂列金额

2 暂估价 暂估价材料合计+专业工程暂
估价

2.1 材料暂估价 暂估价材料合计 —

2.2 专业工程暂估价 专业工程暂估价

3 计日工 计日工

4 总承包服务费 总承包服务费

5 预算包干费 预算包干费 87847.76

6 工程优质费 工程优质费

7 概算幅度差 概算幅度差 151868.31

8 现场签证费用 现场签证

9 索赔费用 索赔

10 其他费用 其他费用

总    计 239716.07



规费、 税金项目计价表

工程名称：土建工程 第 1 页 ， 共 1 页

注：简易计税法时，“ 增值税销项税额” 费用应为“ 增值税”

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+
其他项目

_FHJ+_CHJ+_QTXM 9 609118.68

合       计 609118.68



主要材料设备价格表

工程名称：土建工程 第 1 页 ， 共 3 页

注：本表为采用动态价格的材料设备

序号 材料设备编码 材料设备名称 规格、型号
等特殊要求

单位 数量 单价(元) 合价（元）

1 01010030 热轧圆盘条 φ10以内 t 4.32 3717.05 16060.63

2 01010040@1 III级螺纹钢筋 带E φ25以内 t 136.08 3659.05 497912.55

3 01010040@2 III级螺纹钢筋 带E φ25以内 t 2.27 3659.05 8322.51

4 01010120@1 III级螺纹钢筋 带E φ10以内 t 52.02 3722.79 193671.08

5 01030017 镀锌低碳钢丝 φ4.0 kg 1681.32 5.59 9398.59

6 01030031 镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2 kg 840.02 5.51 4628.49

7 01030035 镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5 kg 69.27 5.42 375.46

8 01090022 圆钢 φ10以内 t 2.51 3717.05 9315.3

9 01090030 圆钢 φ12~25 t 5.10 3708.51 18907.84

10 02270070 土工布 m2 3447.63 2.94 10136.04

11 03019021 圆钉 50~75 kg 591.33 3.54 2093.31

12 03033161 闭门器 副 7.73 93.64 723.51

13 03135001 低碳钢焊条 综合 kg 1941.44 5.86 11376.82

14 03210090@1 钢丝网 镀锌铁丝网1.
0*20*20

m2 2181.29 2.26 4929.71

15 03210280 钢脚手直角扣件 个 765.81 6.04 4625.47

16 03213001 铁件 综合 kg 460.44 4.84 2228.52

17 03230045 直螺纹套筒接头 φ25以内 个 1706.90 3.1 5291.39

18 04010015 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 t 29.31 370 10844.7

19 04010045 白色硅酸盐水泥 32.5 t 0.01 677.39 7.04

20 04030015 中砂 m3 16.22 213.33 3459.19

21 04030055 金刚砂 kg 22289.52 5.04 112339.18

22 04070045@1 水泥轻质陶粒 m3 41.85 236.2 9886.13

23 04090015 生石灰 t 0.40 772.2 305.33

24 04130001@3 标准砖 240× 115× 5
3

千块 5.30 401.56 2127.59

25 04150001 蒸压加气混凝土砌块 600× 100× 2
00

千块 0.30 35611.2 10537.35

26 04150010 蒸压加气混凝土砌块 600× 200× 2
00

千块 9.04 7122.24 64355.85

27 04290030@1 预应力混凝土管桩 φ500 AB型 
壁厚125mm

m 3479.27 212.11 737988.43

28 05030080 松杂板枋材 m3 31.87 1180.62 37623.76

29 05030370 松杂直边板 m3 4.85 1211.42 5880.47

30 05050120 防水胶合板 模板用 18mm m2 1209.30 31.04 37536.65



主要材料设备价格表

工程名称：土建工程 第 2 页 ， 共 3 页

注：本表为采用动态价格的材料设备

序号 材料设备编码 材料设备名称 规格、型号
等特殊要求

单位 数量 单价(元) 合价（元）

31 13030570 乳胶漆 8205 kg 34.25 6.89 235.96

32 13050440 酚醛红丹防锈漆 kg 747.22 14.93 11155.95

33 13050520 橡胶沥青防水涂料 溶剂型 kg 14.19 13.62 193.24

34 13310060 石油沥青 10# kg 469.65 4.27 2005.41

35 13310070 石油沥青 30# kg 14.30 4.27 61.08

36 13330033@3 2.0厚自粘聚合物改
性沥青防水卷材

m2 895.98 29.15 26117.96

37 14030040 汽油 综合 kg 34.88 9.46 329.99

38 14350410 聚合物乳液 kg 1658.57 9.87 16370.12

39 14350830 改性沥青卷材基层处
理剂

水性 kg 248.29 6 1489.76

40 34110010 水 m3 425.91 4.02 1712.17

41 35030050 脚手架钢管 φ51× 3.5 m 271.26 21.06 5712.79

42 35030160 脚手架活动扣(含螺
丝)

套 14.01 6.04 84.64

43 35030170 脚手架直角扣(含螺
丝)

套 63.04 6.04 380.78

44 35050025 密目式阻燃安全网 m2 1203.30 7.53 9060.86

45 35090230 钢支撑 kg 8641.43 3.88 33528.76

46 80210690 细石混凝土 C25 m3 130.93 464.71 60845.18

47 MC1-102@5 50A铝合金固定窗
矩形 壁厚1.
8mm 6厚钢化

玻璃
m2 91.99 476.42 43826.88

48 MC1-106@1 铝合金百页窗 m2 71.37 555.05 39613.92

49 MC1-109@2 50A铝合金双扇平开
窗

壁厚1.8mm 6
厚钢化玻璃

m2 113.96 567.11 64629.56

50 MC1-60 塑钢门 平开 m2 13.97 435.4 6082.54

51 MC1-63@1 304不锈钢门 m2 3.40 1061.95 3610.63

52 MC1-63@2 无障碍门 m2 0.79 530.97 419.47

53 MC1-93@1
50A铝合金全玻双扇

平开门

无上亮 壁厚2
.2mm 6厚钢

化玻璃
m2 3.47 558.06 1933.68

54 8021902 普通预拌混凝土 碎石粒径综合
考虑 C15

m3 25.38 441 11191.52

55 8021903 普通预拌混凝土 碎石粒径综合
考虑 C20

m3 65.39 447 29230.85

56 8021903@1 普通预拌混凝土
碎石粒径综合
考虑 C20 细

石
m3 3.82 456.71 1746.09



主要材料设备价格表

工程名称：土建工程 第 3 页 ， 共 3 页

注：本表为采用动态价格的材料设备

序号 材料设备编码 材料设备名称 规格、型号
等特殊要求

单位 数量 单价(元) 合价（元）

57 8021904 普通预拌混凝土 碎石粒径综合
考虑 C25

m3 56.79 455 25840.5

58 8021905 普通预拌混凝土 碎石粒径综合
考虑 C30

m3 162.27 464.5 75375.85

59 8021905@3 普通预拌混凝土
碎石粒径综合
考虑 C30 泵

送
m3 1063.01 472.27 502025.37

60 8021905@6 微膨胀混凝土 碎石粒径综合
考虑 C30

m3 37.31 464.5 17332.12

61 8021906@1 普通预拌混凝土
碎石粒径综合
考虑 C35 泵

送
m3 31.77 482.27 15323.16

62 8021923@1
预拌S6~S8防水混凝

土

碎石粒径综合
考虑 C30 泵

送
m3 227.71 486.83 110854.11

63 8005902 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5
mm M7.5

m3 20.45 408.5 8352.52

64 8005907 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度
≥5mm M10

m3 0.13 430 53.79

65 8005908 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度
≥5mm M15

m3 95.89 445.25 42697.16

66 8005909 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度
≥5mm M20

m3 59.42 463.75 27557.14

67 8005910 湿拌地面砂浆 地面普通找平
 M15

m3 3.61 445.5 1606.43

68 8005914 湿拌防水砂浆：P6
用于抗渗压力
要求的工程部

位 M15
m3 0.18 637.75 116.45

69 35090290@1 钢爬梯 爬式 t 0.04 6637.17 245.58



单位工程概算价汇总表

工程名称：电气工程 第 1 页  共 1 页

注：简易计税法时，“ 增值税销项税额” 费用应为“ 增值税”

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 279472.17

1.1 渭水综合楼项目 279472.17

2 措施合计 15531.65

2.1 绿色施工安全防护措施费 12371.40

2.2 其他措施费 3160.25

3 其他项目 11773.15 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 3388.98

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差 8384.17

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 306776.97

5 增值税销项税额 27609.93 －

6 总造价 334386.90

7 人工费 35586.54



分部分项工程清单与计价表

工程名称：电气工程 第 1 页 ， 共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

渭水综合楼项目 279472.17

配电箱 55289.06

1 030404017095 配电箱
1.名称:消防泵配电箱P1
2.规格:满足设计使用要求，具
体详见设计图纸

台 1 12941.42 12941.42

2 030404017096 配电箱
1.名称:成套配电箱RAP1-xf
2.规格:满足设计使用要求，具
体详见设计图纸

台 1 11484 11484

3 030404017098 配电箱
1.名称:成套配电箱APB1
2.规格:满足设计使用要求，具
体详见设计图纸

台 1 6130.03 6130.03

4 030404017100 配电箱
1.名称:成套配电箱RAT-py1
2.规格:满足设计使用要求，具
体详见设计图纸

台 1 12639.75 12639.75

5 030404017103 配电箱
1.名称:成套配电箱RAT-jy1
2.规格:满足设计使用要求，具
体详见设计图纸

台 1 7436.21 7436.21

6 030414002004 送配电装置系统 1.名称:送配电装置系统调试 (
综合) 1kV以下交流供电

系统 5 931.53 4657.65

灯具插座 22457.12

应急灯具 13537.76

7 030412004016 装饰灯

1.名称:楼层标志灯
2.规格:1W,100lm,DC36V，中
型,A型灯具,2700K,防护等级IP
30
3.安装形式:壁装

套 5 114.87 574.35

8 030412004017 装饰灯

1.名称:消防安全出口灯
2.规格:1W,100lm,DC36V，中
型,A型灯具,2700K,防护等级IP
30
3.安装形式:壁装

套 2 114.87 229.74

9 030412004018 装饰灯

1.名称:消防疏散出口灯
2.规格:1W,100lm,DC36V，中
型,A型灯具,2700K,防护等级IP
30
3.安装形式:壁装

套 9 114.87 1033.83

10 030412004019 装饰灯

1.名称:消防疏散指示灯
2.规格:1W,100lm,DC36V，中
型,A型灯具,2700K,防护等级IP
30
3.安装形式:壁装

套 38 113.32 4306.16



分部分项工程清单与计价表

工程名称：电气工程 第 2 页 ， 共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
暂估价

11 030412004020 装饰灯

1.名称:消防疏散指示灯
2.规格:1W,100lm,DC36V，大
型,A型灯具,2700K,防护等级IP
30
3.安装形式:吊装

套 4 121.37 485.48

12 030412002004 工厂灯

1.名称:消防应急照明灯
2.规格:5W,500lm,DC36V，A型
灯具,2700K,防护等级IP30
3.安装形式:壁式

套 52 132.85 6908.2

普通灯具插座 8919.36

13 030412005015 荧光灯

1.名称:LED灯管
2.规格:18W,1800lm,Ra>80,22
0V
3.安装形式:吸顶安装

套 8 104.82 838.56

14 030412005017 荧光灯

1.名称:LED防溅型灯管
2.规格:18W,1800lm,Ra>80,22
0V
3.安装形式:吸顶安装

套 3 104.82 314.46

15 030412001012 普通灯具

1.名称:LED吸顶灯
2.规格:12W,840lm,Ra>80,220
V
3.类型:吸顶安装

套 11 93.5 1028.5

16 030412001013 普通灯具

1.名称:LED防爆吸顶灯
2.规格:12W,840lm,Ra>80,220
V
3.类型:吸顶安装

套 1 86.7 86.7

17 030412001014 普通灯具
1.名称:LED防水防雾型吸顶灯
2.规格:8W,560lm,Ra>80,220V
3.类型:吸顶安装

套 9 62.21 559.89

18 030412001015 普通灯具

1.名称:LED声光控制型吸顶灯
2.规格:18W,1200lm,Ra>80,22
0V
3.类型:吸顶安装

套 23 75.62 1739.26

19 030412005018 荧光灯

1.名称:双管LED灯管
2.规格:2x18W,3600lm,Ra>80,
220V
3.安装形式:吸顶安装

套 5 185.84 929.2



分部分项工程清单与计价表

工程名称：电气工程 第 3 页 ， 共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
暂估价

20 030412005019 荧光灯

1.名称:双管LED灯管
2.规格:2x18W,3600lm,Ra>80,
220V，带蓄电池
3.安装形式:吸顶安装

套 1 238.04 238.04

21 030404035004 插座 1.名称:二三极组合插座
2.规格:10A.250V，安全型

个 11 21.21 233.31

22 030404034010 照明开关 1.名称:单联单控暗开关
2.规格:10A.250V

个 13 16.93 220.09

23 030404034011 照明开关 1.名称:双联单控暗开关
2.规格:10A.250V

个 5 20.54 102.7

24 030404034012 照明开关 1.名称:四联单控暗开关
2.规格:10A.250V

个 1 26.59 26.59

25 030411006004 接线盒
1.名称:接线盒
2.规格:满足设计使用要求，详
见设计图纸

个 281 9.26 2602.06

电线电缆 70345.64

26 030408001043 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.规格:WDZCN-YJY-4*50+1*25 m 33.47 191.27 6401.81

27 030408001044 电力电缆 1.名称:电力电缆
2.规格:WDZCN-YJY-5*10

m 18.41 51.07 940.2

28 030408001045 电力电缆 1.名称:电力电缆
2.规格:WDZCN-YJY-5*16

m 67.59 81.58 5513.99

29 030408001046 电力电缆 1.名称:电力电缆
2.规格:WDZC-YJY-3*70+2*35

m 3.01 227.94 686.1

30 030408001047 电力电缆 1.名称:电力电缆
2.规格:WDZC-YJY-5*10

m 5.01 47.89 239.93

31 030408001048 电力电缆 1.名称:电力电缆
2.规格:WDZC-YJY-5*16

m 64.95 77.03 5003.1

32 030408006025 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.规格:16mm2以下

个 9 101.25 911.25

33 030408006026 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.规格:70mm2以下

个 2 201.37 402.74

34 030411004046 配线
1.名称:多芯软导线
2.配线形式:穿管敷设
3.规格:WDZCN-RYJ-2X2.5

m 697.65 6.87 4792.86

35 030411004047 配线
1.名称:多芯软导线
2.配线形式:线槽、桥架敷设
3.规格:WDZCN-RYJ-2X2.5

m 75.27 6.99 526.14



分部分项工程清单与计价表

工程名称：电气工程 第 4 页 ， 共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
暂估价

36 030411004048 配线
1.名称:绝缘电线
2.配线形式:穿管敷设
3.规格:WDZCN-BYJ-10

m 23.25 10.42 242.27

37 030411004049 配线
1.名称:绝缘电线
2.配线形式:线槽、桥架敷设
3.规格:WDZCN-BYJ-10

m 10.74 10.99 118.03

38 030411004050 配线
1.名称:绝缘电线
2.配线形式:穿管敷设
3.规格:WDZCN-BYJ-16

m 37.96 15.3 580.79

39 030411004051 配线
1.名称:绝缘电线
2.配线形式:线槽、桥架敷设
3.规格:WDZCN-BYJ-16

m 16.45 15.86 260.9

40 030411004052 配线
1.名称:绝缘电线
2.配线形式:穿管敷设
3.规格:WDZNC-BYJ-35

m 11.63 35.04 407.52

41 030411004053 配线
1.名称:绝缘电线
2.配线形式:线槽、桥架敷设
3.规格:WDZNC-BYJ-35

m 13.76 35.55 489.17

42 030411004054 配线
1.名称:绝缘电线
2.配线形式:穿管敷设
3.规格:WDZNC-BYJ-70

m 11.64 57.07 664.29

43 030411004055 配线
1.名称:绝缘电线
2.配线形式:线槽、桥架敷设
3.规格:WDZNC-BYJ-70

m 13.76 55.92 769.46

44 030411004056 配线
1.名称:绝缘电线
2.配线形式:穿管敷设
3.规格:WDZC-BYJ2.5

m 1285.49 3.48 4473.51

45 030411004057 配线
1.名称:绝缘电线
2.配线形式:穿管敷设
3.规格:WDZCN-BYJ-2.5

m 179.51 3.77 676.75

46 030411004058 配线
1.名称:绝缘电线
2.配线形式:线槽、桥架敷设
3.规格:WDZCN-BYJ-2.5

m 14 3.81 53.34

47 030411004059 配线
1.名称:绝缘电线
2.配线形式:穿管敷设
3.规格:WDZC-BYJ4

m 7.42 4.48 33.24

48 030411004060 配线
1.名称:绝缘电线
2.配线形式:线槽、桥架敷设
3.规格:WDZCN-BYJ4

m 178.33 5.36 955.85

49 030411004061 配线
1.名称:绝缘电线
2.配线形式:穿管敷设
3.规格:ZCN-BV2.5

m 56.76 3.74 212.28



分部分项工程清单与计价表

工程名称：电气工程 第 5 页 ， 共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
暂估价

50 030411004062 配线
1.名称:绝缘电线
2.配线形式:穿管敷设
3.规格:ZCN-BYJ-2.5

m 26.23 3.46 90.76

51 030411004063 配线
1.名称:绝缘电线
2.配线形式:穿管敷设
3.规格:WDZCN-BYJ-2.5

m 130.73 3.77 492.85

52 030411001024 配管
1.名称:焊接钢管
2.规格:SC-20
3.配置形式:暗配

m 6.26 17.7 110.8

53 030411001025 配管

1.名称:焊接钢管
2.材质:外涂防火漆,耐火0.5h
3.规格:ZSC-20
4.配置形式:明配

m 18.71 30.53 571.22

54 030411001026 配管

1.名称:焊接钢管
2.材质:外涂防火漆,耐火0.5h
3.规格:ZSC-25
4.配置形式:明配

m 8.82 35.91 316.73

55 030411001027 配管

1.名称:焊接钢管
2.材质:外涂防火漆,耐火0.5h
3.规格:ZSC-32
4.配置形式:明配

m 3.24 41.67 135.01

56 030411001028 配管

1.名称:焊接钢管
2.材质:外涂防火漆,耐火0.5h
3.规格:ZSC-40
4.配置形式:明配

m 6.65 53.74 357.37

57 030411001029 配管
1.名称:紧定式钢管
2.规格:JDG-20
3.配置形式:暗配

m 892.85 13.18 11767.76

58 030411001030 配管
1.名称:紧定式钢管
2.规格:JDG-25
3.配置形式:暗配

m 85.07 18.14 1543.17

59 030411001031 配管
1.名称:塑料线管
2.规格:P-20
3.配置形式:暗配

m 189.26 9.3 1760.12

60 030411002023 线槽

1.名称:封闭式金属槽盒
2.规格:MR-100x50
3.材质:满足设计使用要求，具
体详见设计图纸。含盖板、弯
头、三通、四通等附件

m 1 54.45 54.45

61 030411002024 线槽

1.名称:封闭式金属槽盒
2.规格:MR-(100+100)x100
3.材质:满足设计使用要求，具
体详见设计图纸。含盖板、弯
头、三通、四通等附件

m 31.36 70.6 2214.02



分部分项工程清单与计价表

工程名称：电气工程 第 6 页 ， 共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
暂估价

62 030411002025 线槽

1.名称:封闭式金属槽盒
2.规格:MR-(150+150)x100
3.材质:满足设计使用要求，具
体详见设计图纸。含盖板、弯
头、三通、四通等附件

m 4.9 98.15 480.94

63 030411002026 线槽

1.名称:封闭式金属槽盒
2.规格:MR-(300+200)x150
3.材质:满足设计使用要求，具
体详见设计图纸。含盖板、弯
头、三通、四通等附件

m 11.03 155.4 1714.06

64 030411002027 线槽

1.名称:耐火型封闭式金属槽盒
2.规格:NDH-(100+100)x50
3.材质:耐火1h,满足设计使用
要求，具体详见设计图纸。含
盖板、弯头、三通、四通等附
件

m 23.55 84.6 1992.33

65 030411002028 线槽

1.名称:耐火型封闭式金属槽盒
2.规格:NDH-(150+150)x100
3.材质:耐火1h,满足设计使用
要求，具体详见设计图纸。含
盖板、弯头、三通、四通等附
件

m 14.12 106.68 1506.32

66 030411002029 线槽

1.名称:耐火型封闭式金属槽盒
2.规格:NDH-(200+200)x100
3.材质:耐火1h,满足设计使用
要求，具体详见设计图纸。含
盖板、弯头、三通、四通等附
件

m 9.77 210.08 2052.48

67 030411002030 线槽

1.名称:耐火型封闭式金属槽盒
2.规格:NDH-(200+200)x150
3.材质:耐火1h,满足设计使用
要求，具体详见设计图纸。含
盖板、弯头、三通、四通等附
件

m 10.86 273.7 2972.38

68 030413001010 铁构件
1.名称:线槽桥架支架
2.规格:综合型钢，含除锈、刷
防锈漆2遍、刷调和漆2遍

kg 160.15 30.33 4857.35

低压出线 123712.9

69 030408001049 电力电缆 1.名称:矿物绝缘电缆
2.规格:N-YTTW-3*120+2*70

m 75.46 446.78 33714.02

70 030408001050 电力电缆 1.名称:矿物绝缘电缆
2.规格:N-YTTW-4*120+1*70

m 85.22 471.95 40219.58

71 030408001051 电力电缆
1.名称:矿物绝缘电缆
2.规格:N-YTTW-5*10 m 30.82 86.64 2670.24



分部分项工程清单与计价表

工程名称：电气工程 第 7 页 ， 共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
暂估价

72 030408001052 电力电缆 1.名称:矿物绝缘电缆
2.规格:N-YTTW-5*16

m 47.81 116.28 5559.35

73 030408001053 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.规格:WDZC-YJY-4*120+1*70 m 25.69 434.44 11160.76

74 030408001054 电力电缆 1.名称:电力电缆
2.规格:WDZC-YJY-4*25+1*16

m 37.58 105.08 3948.91

75 030408001055 电力电缆 1.名称:电力电缆
2.规格:WDZC-YJY-4*50+1*25

m 48.18 182.41 8788.51

76 030408001056 电力电缆 1.名称:电力电缆
2.规格:WDZC-YJY-4*95+1*50

m 45.21 348.05 15735.34

77 030408001057 电力电缆 1.名称:电力电缆
2.规格:WDZC-YJY-5*10

m 10.55 47.89 505.24

78 030408006027 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.规格:16mm2以下

个 2 101.25 202.5

79 030408006028 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.规格:70mm2以下

个 2 201.37 402.74

80 030408006029 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.规格:120mm2以下

个 1 260.27 260.27

81 030408006030 电力电缆头 1.名称:矿物绝缘电缆终端头
2.规格:10mm2以下

个 1 78.65 78.65

82 030408006031 电力电缆头 1.名称:矿物绝缘电缆终端头
2.规格:35mm2以下

个 2 123.56 247.12

83 030408006032 电力电缆头 1.名称:矿物绝缘电缆终端头
2.规格:120mm2以下

个 1 219.67 219.67

抗震支架 7667.45

84 030413001011 抗震支架 1.名称:电缆桥架抗震支架
2.规格:侧向

套 7 656.3 4594.1

85 030413001012 抗震支架 1.名称:电缆桥架抗震支架
2.规格:纵向

套 3 1024.45 3073.35

合   计 279472.17



单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 第 1 页 ， 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
  其中  
 暂估价

1 绿色施工安全
防护措施费

1.1 1.1 综合脚手架 项 1

1.2 1.2
施工现场围挡
和临时占地围
档

项 1

1.3 1.3 施工围档照明 项 1

1.4 1.4 防尘降噪绿色
施工防护棚

项 1

1.5 1.5 施工便道 项 1

1.6 1.6 样板引路 项 1

小  计

2 措施其他项目

2.1 031302007001 高层施工增加 1.高层施工增加 项 1 1887.79 1887.79

2.2 031301017001 脚手架搭拆费 1.脚手架搭拆费 项 1 1272.46 1272.46

小  计 3160.25

合  计 3160.25



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 第 1 页 ， 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 备注

1 绿色施工安全防护措施费

1.1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措施费 分部分项人工费+分部分
项机具费 35.77 12122.39

以分部分项的人
工费与施工机具
费之和为计算基
础，费率35.77%

1.2 AZX 安责险 分部分项合计 0.0891 249.01

小计 12371.4

2 措施其他项目

2.1 031301010001 安装与生产同时进行增加费用 分部分项人工费 0 按人工费的10%
计算

2.2 031301011001 在有害身体健康环境中施工增
加费 分部分项人工费 0 按人工费的10%

计算

2.3 TSSGBWZJF001
在地下（暗）室、设备及大口
径管道内等特殊施工部位进行
施工增加费

30 按该部分人工费
的30%计算

2.4 粤0313020080
01 赶工措施费 分部分项人工费+分部分

项机具费 0

赶工措施费=（1
-δ）*分部分项
（人工费+施工
机具费）*0.344
 （0.8≤δ＜1 
  式中：δ=合
同工期/定额工
期）

2.5 031302002001 夜间施工增加费 20
按其夜间施工项
目人工费的20%
计算

2.6 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工增加费 10
按在市政道路上
施工项目人工费
的10%计算

2.7 粤0313020090
01 文明工地增加费 分部分项人工费+分部分

项机具费 0

以分部分项的人
工费与施工机具
费之和为计算基
础；市级文明工
地1.00%；省级
文明工地2.00%

2.8 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效费
按实际发生或经
批准的施工方案
计算

2.9 QTFY00000001 其他费用
按实际发生或经
批准的施工组织
设计方案计算

小计

合 计 12371.4



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程 第 1 页 ， 共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元） 备注

1 暂列金额 暂列金额

2 暂估价 暂估价材料合计+专业工程暂
估价

2.1 材料暂估价 暂估价材料合计 —

2.2 专业工程暂估价 专业工程暂估价

3 计日工 计日工

4 总承包服务费 总承包服务费

5 预算包干费 预算包干费 3388.98

6 工程优质费 工程优质费

7 概算幅度差 概算幅度差 8384.17

8 现场签证费用 现场签证

9 索赔费用 索赔

10 其他费用 其他费用

总    计 11773.15



规费、 税金项目计价表

工程名称：电气工程 第 1 页 ， 共 1 页

注：简易计税法时，“ 增值税销项税额” 费用应为“ 增值税”

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+
其他项目

_FHJ+_CHJ+_QTXM 9 27609.93

合       计 27609.93



主要材料设备价格表

工程名称：电气工程 第 1 页 ， 共 1 页

注：本表为采用动态价格的材料设备

序号 材料设备编码 材料设备名称 规格、型号
等特殊要求

单位 数量 单价(元) 合价（元）



单位工程概算价汇总表

工程名称：防雷工程 第 1 页  共 1 页

注：简易计税法时，“ 增值税销项税额” 费用应为“ 增值税”

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 22776.99

1.1 渭水综合楼项目 22776.99

2 措施合计 5265.17

2.1 绿色施工安全防护措施费 4490.34

2.2 其他措施费 774.83

3 其他项目 1932.97 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 1249.66

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差 683.31

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 29975.13

5 增值税销项税额 2697.76 －

6 总造价 32672.89



分部分项工程清单与计价表

工程名称：防雷工程 第 1 页 ， 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

渭水综合楼项目 22776.99

1 030409006003 避雷针

1.名称:接闪杆
2.规格:Φ12热镀锌圆钢  H=60
0mm 接闪端做成半球状
3.具体要求详见设计图纸

根 7 48.42 338.94

2 030409005005 避雷网

1.名称:避雷网 明装接闪带
2.规格:热镀锌圆钢Φ10
3.安装形式:明敷
4.具体详见设计图纸

m 128.68 50.7 6524.08

3 030409005006 避雷网

1.名称:避雷网 暗装接闪带
2.规格、型号：热镀锌圆钢Φ1
0
3.详见设计图纸

m 65.79 50.7 3335.55

4 030409003003 避雷引下线

1.名称:引下线(利用柱内两根
Φ16及以上柱对角侧主筋作为
防雷引下线)
2.安装形式:暗敷
3.具体详见设计图纸

m 143.44 19.18 2751.18

5 030409008011
局部等电位联结
端子箱

1.名称:局部等电位联结端子箱
LEB
2.具体详见设计图纸

台 2 146.33 292.66

6 030409008012 总等电位连接板
1.名称:局部等电位联结端子箱
MEB
2.具体详见设计图纸

台 1 251.16 251.16

7 030409008013 接地测试点 1.名称:接地测试点
2.具体详见设计图纸

处 1 117.28 117.28

8 030409008014 接地端子 1.名称:强电井接地端子
2.具体详见设计图纸

处 2 117.28 234.56

9 030409008015 接地端子 1.名称:风机房接地端子
2.具体详见设计图纸

处 1 117.28 117.28

10 030409002003 接地母线

1.名称:接地线
2.材质:热镀锌扁钢
3.规格:-40x4
4.具体详见设计图纸

m 232.68 30.22 7031.59

11 030414011003 接地装置 1.名称:接地装置调试 接地网 系统 1 1782.71 1782.71

合   计 22776.99



单价措施项目清单与计价表

工程名称：防雷工程 第 1 页 ， 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
  其中  
 暂估价

1 措施其他项目

1.1 031302007001 高层施工增加 1.高层施工增加费 项 1 332.07 332.07

1.2 031301017001 脚手架搭拆费 1.脚手架搭拆费 项 1 442.76 442.76

小  计 774.83

合  计 774.83



总价措施项目清单与计价表

工程名称：防雷工程 第 1 页 ， 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 备注

1 绿色施工安全防护措施费

1.1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措施费 分部分项人工费+分部分
项机具费 35.77 4470.05

以分部分项的人
工费与施工机具
费之和为计算基
础，费率35.77%

1.2 AZX 安责险 分部分项合计 0.0891 20.29

小计 4490.34

2 措施其他项目

2.1 031301010001 安装与生产同时进行增加费用 分部分项人工费 0 按人工费的10%
计算

2.2 031301011001 在有害身体健康环境中施工增
加费 分部分项人工费 0 按人工费的10%

计算

2.3 TSSGBWZJF001
在地下（暗）室、设备及大口
径管道内等特殊施工部位进行
施工增加费

0 30 按该部分人工费
的30%计算

2.4 粤0313020080
01 赶工措施费 分部分项人工费+分部分

项机具费 0

赶工措施费=（1
-δ）*分部分项
（人工费+施工
机具费）*0.344
 （0.8≤δ＜1 
  式中：δ=合
同工期/定额工
期）

2.5 031302002001 夜间施工增加费 20
按其夜间施工项
目人工费的20%
计算

2.6 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工增加费 10
按在市政道路上
施工项目人工费
的10%计算

2.7 粤0313020090
01 文明工地增加费 分部分项人工费+分部分

项机具费 0

以分部分项的人
工费与施工机具
费之和为计算基
础；市级文明工
地1.00%；省级
文明工地2.00%

2.8 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效费
按实际发生或经
批准的施工方案
计算

2.9 QTFY00000001 其他费用
按实际发生或经
批准的施工组织
设计方案计算

小计

合 计 4490.34



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：防雷工程 第 1 页 ， 共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元） 备注

1 暂列金额 暂列金额

2 暂估价 暂估价材料合计+专业工程暂
估价

2.1 材料暂估价 暂估价材料合计 —

2.2 专业工程暂估价 专业工程暂估价

3 计日工 计日工

4 总承包服务费 总承包服务费

5 预算包干费 预算包干费 1249.66

6 工程优质费 工程优质费

7 概算幅度差 概算幅度差 683.31

8 现场签证费用 现场签证

9 索赔费用 索赔

10 其他费用 其他费用

总    计 1932.97



规费、 税金项目计价表

工程名称：防雷工程 第 1 页 ， 共 1 页

注：简易计税法时，“ 增值税销项税额” 费用应为“ 增值税”

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+
其他项目

_FHJ+_CHJ+_QTXM 9 2697.76

合       计 2697.76



主要材料设备价格表

工程名称：防雷工程 第 1 页 ， 共 1 页

注：本表为采用动态价格的材料设备

序号 材料设备编码 材料设备名称 规格、型号
等特殊要求

单位 数量 单价(元) 合价（元）

1 27050060@2 热镀锌圆钢Φ12 根 7.35 4.42 32.49

2 27050080@7 热镀锌圆钢Φ10 m 204.19 5.35 1092.44

3 27060170@3 热镀锌扁钢-40x4 m 244.31 7.1 1734.63

4 55490180@5 局部等电位联结端子
箱LEB

台 2.00 88.5 177

5 55490180@6 总等电位连接板MEB
 40x4铜板

台 1.00 97.35 97.35



单位工程概算价汇总表

工程名称：给排水工程 第 1 页  共 1 页

注：简易计税法时，“ 增值税销项税额” 费用应为“ 增值税”

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 174540.54

1.1 渭水综合楼项目 174540.54

2 措施合计 15230.33

2.1 绿色施工安全防护措施费 14148.64

2.2 其他措施费 1081.69

3 其他项目 9148.19 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 3911.97

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差 5236.22

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 198919.06

5 增值税销项税额 17902.72 －

6 总造价 216821.78



分部分项工程清单与计价表

工程名称：给排水工程 第 1 页 ， 共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

渭水综合楼项目 174540.54

1.室内部分 53583.85

1 031003013010 水表

1.名称:水表组
2.型号、规格:DN80
3.含2个截止阀、1个倒流防止
器、1个水表
4.连接形式:法兰连接
5.具体详见设计图纸

组 1 2268.01 2268.01

2 031003013011 水表

1.名称:水表组
2.型号、规格:DN32
3.含1个截止阀、1个水表
4.连接形式:螺纹连接
5.具体详见设计图纸

组 2 284.1 568.2

3 031003013012 水表

1.名称:水表组
2.型号、规格:DN40
3.含1个截止阀、1个水表
4.连接形式:螺纹连接
5.具体详见设计图纸

组 1 329.81 329.81

4 031003001010 螺纹阀门
1.名称:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN15
3.连接形式:螺纹连接

个 1 65.04 65.04

5 031003001011 螺纹阀门
1.名称:截止阀
2.规格、压力等级:DN15
3.连接形式:螺纹连接

个 1 29.45 29.45

6 031003001012 真空破坏器
1.名称:真空破坏器
2.规格:DN32
3.连接形式:螺纹连接

个 1 128.44 128.44

7 031001003019 不锈钢管

1.名称:不锈钢管给水管
2.规格:DN80
3.连接形式:专用管件连接（含
管件）
4.管道消毒、冲洗
5.具体详见设计图纸

m 3.94 132.8 523.23

8 031001003020 不锈钢管

1.名称:不锈钢管给水管
2.规格:DN65
3.连接形式:专用管件连接（含
管件）
4.管道消毒、冲洗
5.具体详见设计图纸

m 33.38 127.13 4243.6



分部分项工程清单与计价表

工程名称：给排水工程 第 2 页 ， 共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
暂估价

9 031001003021 不锈钢管

1.名称:不锈钢管给水管
2.规格:DN50
3.连接形式:专用管件连接（含
管件）
4.管道消毒、冲洗
5.具体详见设计图纸

m 11.11 107.54 1194.77

10 031001003022 不锈钢管

1.名称:不锈钢管给水管
2.规格:DN40
3.连接形式:专用管件连接（含
管件）
4.管道消毒、冲洗
5.具体详见设计图纸

m 13.05 85 1109.25

11 031001003023 不锈钢管

1.名称:不锈钢管给水管
2.规格:DN32
3.连接形式:专用管件连接（含
管件）
4.管道消毒、冲洗
5.具体详见设计图纸

m 8.73 77.88 679.89

12 031001003024 不锈钢管

1.名称:不锈钢管给水管
2.规格:DN15
3.连接形式:专用管件连接（含
管件）
4.管道消毒、冲洗
5.具体详见设计图纸

m 5.35 45.67 244.33

13 031001006055 塑料管

1.名称:PP-R给水管
2.规格:DN40
3.连接形式:热熔连接（含管件
）
4.管道消毒、冲洗
5.具体详见设计图纸

m 9.92 42.83 424.87

14 031001006056 塑料管

1.名称:PP-R给水管
2.规格:DN32
3.连接形式:热熔连接（含管件
）
4.管道消毒、冲洗
5.具体详见设计图纸

m 26.55 34.11 905.62

15 031001006057 塑料管

1.名称:PP-R给水管
2.规格:DN25
3.连接形式:热熔连接（含管件
）
4.管道消毒、冲洗
5.具体详见设计图纸

m 17.02 28.21 480.13



分部分项工程清单与计价表

工程名称：给排水工程 第 3 页 ， 共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
暂估价

16 031001006058 塑料管

1.名称:PP-R给水管
2.规格:DN20
3.连接形式:热熔连接（含管件
）
4.管道消毒、冲洗
5.具体详见设计图纸

m 16.53 25.22 416.89

17 031001006059 塑料管

1.名称:PP-R给水管
2.规格:DN15
3.连接形式:热熔连接（含管件
）
4.管道消毒、冲洗
5.具体详见设计图纸

m 26.89 22.82 613.63

18 031004014040 给、排水附(配)
件

1.材质:侧排雨水斗
2.型号、规格:DN100

个 3 145.76 437.28

19 031004014041 给、排水附(配)
件

1.材质:87型雨水斗
2.型号、规格:DN150

个 3 82.76 248.28

20 031001006060 塑料管

1.安装部位、输送介质:雨水管
2.类型:UPVC雨水管
3.材质、规格:DN100
4.连接形式:粘接（含管件）

m 9.55 57.5 549.13

21 031001006061 塑料管

1.安装部位、输送介质:雨水管
2.类型:UPVC雨水管
3.材质、规格:DN150
4.连接形式:粘接（含管件）
5.具体详见设计图纸

m 116.03 95.08 11032.13

22 031001006062 塑料管

1.安装部位、输送介质:室内排
水
2.类型:PVC-U塑料排水管
3.材质、规格:DN150
4.连接形式:粘接（含管件）

m 13.67 79.37 1084.99

23 031001006063 塑料管

1.安装部位、输送介质:室内排
水
2.类型:PVC-U塑料排水管
3.材质、规格:DN100
4.连接形式:粘接（含管件）

m 24.82 51.49 1277.98

24 031001006064 塑料管

1.安装部位、输送介质:室内排
水
2.类型:PVC-U塑料排水管
3.材质、规格:De75
4.连接形式:粘接（含管件）

m 8.46 38.8 328.25



分部分项工程清单与计价表

工程名称：给排水工程 第 4 页 ， 共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
暂估价

25 031001006065 塑料管

1.安装部位、输送介质:室内排
水
2.类型:PVC-U塑料排水管
3.材质、规格:De50
4.连接形式:粘接（含管件）

m 7.29 27.59 201.13

26 031001006066 塑料管

1.安装部位、输送介质:冷凝水
管
2.类型:PVC-U塑料排水管
3.材质、规格:DN100
4.连接形式:粘接（含管件）
5.具体详见设计图纸

m 64.96 51.57 3349.99

27 031001006067 塑料管

1.安装部位、输送介质:冷凝水
管
2.类型:PVC-U塑料排水管
3.材质、规格:De75
4.连接形式:粘接（含管件）
5.具体详见设计图纸

m 36.91 38.79 1431.74

28 031004014042 给、排水附(配)
件

1.材质:塑料地漏
2.型号、规格:De75

个 12 53.25 639

29 031004014043 给、排水附(配)
件

1.材质:清扫口
2.型号、规格:De75

个

30 031004014044 给、排水附(配)
件

1.材质:清扫口
2.型号、规格:DN100

个 5 22.01 110.05

31 031004014045 给、排水附(配)
件

1.材质:清扫口
2.型号、规格:DN200

个 1 41.3 41.3

32 031002003034 套管
1.名称、类型:穿楼板塑料套管
2.规格:穿管管径DN150,套管管
径DN200

个 12 83.2 998.4

33 031002003035 套管
1.名称、类型:穿楼板塑料套管
2.规格:穿管管径DN100,套管管
径DN150

个 12 55.71 668.52

34 031002003036 套管
1.名称、类型:穿楼板塑料套管
2.规格:穿管管径DN50,套管管
径DN80

个 1 32.77 32.77

35 031002003037 套管
1.名称、类型:穿楼板塑料套管
2.规格:穿管管径DN65,套管管
径DN100

个 3 48.24 144.72

36 031002003038 套管
1.名称、类型:刚性防水套管
2.规格:穿管管径D150,套管管
径DN200

个 1 415.08 415.08

37 031002003039 套管
1.名称、类型:刚性防水套管
2.规格:穿管管径D100,套管管
径DN150

个 3 308.16 924.48



分部分项工程清单与计价表

工程名称：给排水工程 第 5 页 ， 共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
暂估价

38 031002003040 套管
1.名称、类型:刚性防水套管
2.规格:穿管管径DN50,套管管
径DN80

个 1 236.94 236.94

39 031002003041 套管
1.名称、类型:穿楼板塑料套管
2.规格:穿管管径DN32,套管管
径DN50

个 1 20.24 20.24

40 031002003042 套管
1.名称、类型:穿楼板塑料套管
2.规格:穿管管径DN40,套管管
径DN65

个

41 031002003043 阻火圈 1.名称:阻火圈
2.规格:DN100

个 15 49.61 744.15

42 031002003044 阻火圈 1.名称:阻火圈
2.规格:DN150

个 13 100.57 1307.41

43 031004014046 给、排水附(配)
件

1.名称:通气球
2.规格:DN150

个 1 8.85 8.85

44 031004014047 给、排水附(配)
件

1.材质:清扫口
2.型号、规格:DN150

个 1 35.82 35.82

45 031004014048 给、排水附(配)
件

1.材质:清扫口
2.型号、规格:DN200

个 1 41.3 41.3

46 031004014049 给、排水附(配)
件

1.材质:87型雨水斗
2.型号、规格:DN150

个 4 82.76 331.04

47 031004014050 溢流口 1.名称:溢流口
2.规格:200*100

个 6 50 300

48 031004014051 水簸箕 1.名称:水簸箕
2.规格:400*400

个 3 200 600

49 031004014052 排水沟 1.名称:排水沟
2.规格:300宽

m 31.36 210 6585.6

50 031002001010 管道支架 1.名称:管道支架制作安装
2.型钢（综合）含管卡

kg 93.5 27.21 2544.14

51 031201003004 金属结构刷油
1.除锈级别:一般钢结构 轻锈
2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆
两遍、调和漆两遍

kg 93.5 2.91 272.09

52 031002001011 抗震支架 1.名称:给水管道抗震支架 侧
向

套 3 498.73 1496.19

53 031002001012 抗震支架 1.名称:给水管道抗震支架 纵
向

套 2 459.85 919.7

2.室外部分 120956.69



分部分项工程清单与计价表

工程名称：给排水工程 第 6 页 ， 共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
暂估价

54 031001006068 塑料管

1.名称:聚丙烯(PP)三层壁复合
增强管
2.规格:De500 环刚度为8KN/m
2
3.连接形式:承插式橡胶圈粘接
4.管道基础按04S520-57图施工
5.管道闭水试验
6.具体详见设计图纸

m 44.13 463.26 20443.66

55 031001006069 塑料管

1.名称:聚丙烯(PP)三层壁复合
增强管
2.规格:De300 环刚度为8KN/m
2
3.连接形式:承插式橡胶圈粘接
4.管道基础按04S520-57图施工
5.管道闭水试验
6.具体详见设计图纸

m 115.05 203.65 23429.93

56 031001006070 塑料管

1.名称:PVC-U塑料排水管
2.规格:De200
3.连接形式:粘接
4.管道闭水试验
5.具体详见设计图纸

m 33.63 73.41 2468.78

57 031001006071 塑料管

1.名称:PVC-U塑料排水管
2.规格:De160
3.连接形式:粘接
4.管道闭水试验
5.具体详见设计图纸

m 39.86 53.17 2119.36

58 031001006072 塑料管

1.名称:PVC-U塑料排水管
2.规格:De110
3.连接形式:粘接
4.管道闭水试验
5.具体详见设计图纸

m 14.36 27.77 398.78

59 040504009004 雨水口
1.名称:雨水口
2.具体详见国标图集16S518《
雨水口》

座 10 922.79 9227.9

60 040504001010 砌筑井

1.名称:圆形砖砌污水检查井
2.井径:1000mm
3.井深综合考虑
4.球墨铸铁井环盖、井座
5.具体详见设计图纸及图集02(
03)S515

座 1 2504.58 2504.58



分部分项工程清单与计价表

工程名称：给排水工程 第 7 页 ， 共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
暂估价

61 040504001011 砌筑井

1.名称:圆形砖砌雨水检查井
2.井径:1000mm
3.井深综合考虑
4.球墨铸铁井环盖、井座
5.具体详见设计图纸及图集02(
03)S515

座 11 2504.58 27550.38

62 040504001012 砌筑井

1.名称:圆形砖砌废水检查井
2.井径:1000mm
3.井深综合考虑
4.球墨铸铁井环盖、井座
5.具体详见设计图纸及图集02(
03)S515

座 2 2504.58 5009.16

63 040504008011 钢筋混凝土化粪
池

1.名称:钢筋混凝土化粪池22m3
2.具体详见国标图集03S702

座 1 11000 11000

64 040504008012 钢筋混凝土化粪
池

1.名称:钢筋混凝土化粪池18m3
2.具体详见国标图集03S702

座 1 9000 9000

65 040101002004 挖沟槽土方 1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:综合考虑

m3 178.38 8.64 1541.2

66 040103001004 回填方 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 m3 82.23 19.29 1586.22

67 040103002004 余方弃置 1.名称:自卸汽车运土方
2.运距:综合考虑

m3 96.15 48.64 4676.74

合   计 174540.54



单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 第 1 页 ， 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
  其中  
 暂估价

1 措施其他项目

1.1 031302007001 高层施工增加 1.高层建筑增加费 项 1 305.77 305.77

1.2 031301017001 脚手架搭拆费 1.脚手架搭拆费 项 1 775.92 775.92

小  计 1081.69

合  计 1081.69



总价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 备注

1 绿色施工安全防护措施费

1.1 LSSGCSF00004 绿色施工安全防护措施费 分部分项人工费+分部分
项机具费 35.77 13993.12

以分部分项的人
工费与施工机具
费之和为计算基
础，费率35.77%

1.2 AZX 安责险 分部分项合计 0.0891 155.52

小计 14148.64

2 措施其他项目

2.1 031301010004 安装与生产同时进行增加费用 分部分项人工费 0 按人工费的10%
计算

2.2 031301011004 在有害身体健康环境中施工增
加费 分部分项人工费 0 按人工费的10%

计算

2.3 TSSGBWZJF004
在地下（暗）室、设备及大口
径管道内等特殊施工部位进行
施工增加费

30 按地下室部分人
工费的30%计算

2.4 粤0313020080
04 赶工措施费 分部分项人工费+分部分

项机具费 0

赶工措施费=（1
-δ）*分部分项
（人工费+施工
机具费）*3.44%
 （0.8≤δ＜1 
  式中：δ=合
同工期/定额工
期）

2.5 031302002004 夜间施工增加费 20
按其夜间施工项
目人工费的20%
计算

2.6 JTGRSGZJF004 交通干扰工程施工增加费 10
按在市政道路上
施工项目人工费
的10%计算

2.7 粤0313020090
04 文明工地增加费 分部分项人工费+分部分

项机具费 0

以分部分项的人
工费与施工机具
费之和为计算基
础；市级文明工
地1.00%；省级
文明工地2.00%

2.8 DXGXJCJXF004 地下管线交叉降效费
按实际发生或经
批准的施工方案
计算

2.9 QTFY00000004 其他费用
按实际发生或经
批准的施工组织
设计方案计算

小计

合 计 14148.64



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程 第 1 页 ， 共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元） 备注

1 暂列金额 暂列金额

2 暂估价 暂估价材料合计+专业工程暂
估价

2.1 材料暂估价 暂估价材料合计 —

2.2 专业工程暂估价 专业工程暂估价

3 计日工 计日工

4 总承包服务费 总承包服务费

5 预算包干费 预算包干费 3911.97

6 工程优质费 工程优质费

7 概算幅度差 概算幅度差 5236.22

8 现场签证费用 现场签证

9 索赔费用 索赔

10 其他费用 其他费用

总    计 9148.19



规费、 税金项目计价表

工程名称：给排水工程 第 1 页 ， 共 1 页

注：简易计税法时，“ 增值税销项税额” 费用应为“ 增值税”

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+
其他项目

_FHJ+_CHJ+_QTXM 9 17902.72

合       计 17902.72



主要材料设备价格表

工程名称：给排水工程 第 1 页 ， 共 2 页

注：本表为采用动态价格的材料设备

序号 材料设备编码 材料设备名称 规格、型号
等特殊要求

单位 数量 单价(元) 合价（元）

1 01000003@2 型钢 kg 98.18 4.14 406.44

2 01290008 钢板 kg 12.21 4.11 50.18

3 02050001@16 橡胶圈De300 个 23.70 16.54 392

4 03072021@10 塑料地漏 DN75 个 12.12 4.28 51.87

5 03074001@3 清扫口DN100 个 5.05 6.95 35.1

6 03074001@4 清扫口DN200 个 2.02 21.88 44.2

7 17250050@35 PP-R给水管DN40 m 10.08 10.78 108.65

8 17250050@36 PP-R给水管DN32 m 26.97 7.08 190.98

9 17250050@37 PP-R给水管DN15 m 27.32 2 54.64

10 17250050@38 PP-R给水管DN25 m 17.29 4.24 73.32

11 17250050@39 PP-R给水管DN20 m 16.79 2.77 46.52

12 17250350@15
聚丙烯(PP)三层壁
复合增强管De300(
环刚度为8KN/m2 )

m 116.20 148.64 17272.04

13 17250370@25 UPVC排水管DN100 m 85.31 14.15 1207.14

14 17250370@27 UPVC雨水管DN100 m 9.54 25.2 240.47

15 17250370@31 UPVC排水管DN150 m 12.99 27.89 362.19

16 17250370@34 UPVC排水管De200 m 33.39 43.33 1446.99

17 17250370@35 UPVC雨水管DN150 m 113.22 45.35 5134.35

18 17250370@38 UPVC排水管De75 m 44.45 8.15 362.29

19 17250370@41 UPVC排水管De50 m 7.38 5.35 39.47

20 17250780@1 塑料管DN50 m 0.32 7.52 2.39

21 17250790@7 塑料管DN80 m 0.32 19 6.04

22 17250810@6 塑料管DN150 m 3.82 40.91 156.11

23 17250820@2 塑料管DN200 m 3.82 83.6 319.02

24 18090020@5 室内塑料雨水管件(
粘接)DN100

个 3.99 5.86 23.4

25 18090020@6 室内塑料雨水管件(
粘接)DN150

个 56.26 11.96 672.87

26 18090060@14 室内塑料排水管件
DN100

个 103.81 5.17 536.69

27 18090060@19 室内塑料排水管件
DN150

个 8.13 10.55 85.81

28 18090060@21 室内塑料排水管件
De75

个 32.66 2.44 79.68

29 18090060@23 室内塑料排水管件 个 7.49 2.44 18.27



主要材料设备价格表

工程名称：给排水工程 第 2 页 ， 共 2 页

注：本表为采用动态价格的材料设备

序号 材料设备编码 材料设备名称 规格、型号
等特殊要求

单位 数量 单价(元) 合价（元）

De75

30 18090060@24 室内塑料排水管件
De50

个 5.03 1.25 6.29

31 18090260@21
室内塑料给水管接头
零件(热熔接)DN50 个 7.36 5.58 41.07

32 18090260@22
室内塑料给水管接头
零件(热熔接)DN32 个 23.55 3.4 80.07

33 18090260@23
室内塑料给水管接头
零件(热熔接)DN15 个 40.87 2 81.75

34 18090260@24
室内塑料给水管接头
零件(热熔接)DN25 个 18.40 2.44 44.89

35 18090260@25
室内塑料给水管接头
零件(热熔接)DN20 个 20.25 2.2 44.55

36 18091000@3 塑料排水管直接De2
00

个 1.61 32.12 51.85

37 19000001@60 截止阀DN15 个 1.01 14.94 15.09

38 19000001@67 真空破坏器DN32 个 1.01 69.81 70.51

39 19030170@19 截止阀DN40 个 1.01 57.82 58.4

40 19030170@20 截止阀DN32 个 2.02 50.52 102.05

41 22110010@8 自动排气阀DN15 个 1.00 36.11 36.11

42 24010020@20 螺纹水表DN32 个 2.00 196.73 393.46

43 33050040@2 侧排雨水斗DN100 套 3.00 97.35 292.05

44 33050040@9 87型雨水斗DN150 套 7.00 29.7 207.9

45 36010080@1 井环盖、井座 套 14.00 587.63 8226.82

46 36010280@1 铸铁平篦 500× 250(重
型、防盗)

套 10.00 194.69 1946.9

47 补充主材001@6 通气球 DN150 个 1.00 8.85 8.85

48 补充主材003@1 溢流口200*100 个 6.00 50 300

49 补充主材003@2 排水沟 300宽 m 31.36 210 6585.6



单位工程概算价汇总表

工程名称：消防水工程 第 1 页  共 1 页

注：简易计税法时，“ 增值税销项税额” 费用应为“ 增值税”

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 195231.34

1.1 渭水综合楼项目 195231.34

2 措施合计 23708.62

2.1 绿色施工安全防护措施费 20472.46

2.2 其他措施费 3236.16

3 其他项目 11531.67 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 5674.73

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差 5856.94

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 230471.63

5 增值税销项税额 20742.45 －

6 总造价 251214.08



分部分项工程清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

渭水综合楼项目 195231.34

1.消火栓系统 58353.46

1 030901001013 消火栓钢管

1.安装部位:室内
2.材质:热浸镀锌钢管 
3.规格:DN150（国标厚度）
4.连接方式:沟槽式卡箍连接 
（含卡箍、沟槽管件、橡胶圈
等）
5.管外表面刷油
6.管道水压试验、水冲洗

m 95.18 173.14 16479.47

2 030901002013 消火栓钢管

1.安装部位:室内
2.材质:热浸镀锌钢管 
3.规格:DN100（国标厚度）
4.连接方式:沟槽式卡箍连接 
（含卡箍、沟槽管件、橡胶圈
等）
5.管外表面刷油
6.管道水压试验、水冲洗

m 4.84 112.88 546.34

3 030901002014 消火栓钢管

1.安装部位:室内
2.材质:热浸镀锌钢管 
3.规格:DN65（国标厚度）
4.连接方式:沟槽式卡箍连接 
（含卡箍、沟槽管件、橡胶圈
等）
5.管外表面刷油
6.管道水压试验、水冲洗

m 32.83 74.9 2458.97

4 030901002015 消火栓钢管

1.安装部位:室内
2.材质:热浸镀锌钢管 
3.规格:DN20（国标厚度）
4.连接方式:螺纹连接
5.管外表面刷油
6.管道水压试验、水冲洗

m 0.97 40.38 39.17

5 030901012005 消防水泵接合器
1.名称:消火栓水泵接合器
2.型号、规格:SQD100
3.具体详见设计图纸

套 1 930.35 930.35

6 030901010005 室内消火栓

1.名称:室内单出口消火栓箱(
带减压稳压)
2.附件材质、规格:采用带消防
软卷盘的甲型单出口消火栓(箱
)、750mmX200X1000mm高
3.箱内配备:SN65消火栓1个,19
mm水枪1支,25米DN65衬胶水带1
条,25米DN25消防自救卷盘一个
4.具体详见设计图纸

套 7 1118.26 7827.82



分部分项工程清单与计价表

工程名称：消防水工程 第 2 页 ， 共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
暂估价

7 030901010006 室内消火栓

1.名称:室内单出口消火栓箱(
不带减压稳压)
2.附件材质、规格:采用带消防
软卷盘的甲型单出口消火栓(箱
)、750mmX200X1000mm高
3.箱内配备:SN65消火栓1个,19
mm水枪1支,25米DN65衬胶水带1
条,25米DN25消防自救卷盘一个
4.含一个兼试验消火栓
5.具体详见设计图纸

套 4 1035.11 4140.44

8 031003003009 焊接法兰阀门
1.名称:闸阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接

个 1 846.27 846.27

9 031003003010 焊接法兰阀门
1.名称:闸阀
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰连接

个 4 1371 5484

10 030901013003 灭火器

1.名称:手提式干粉灭火器
2.规格:MF/ABC3
3.含灭火器放置箱
4.具体详见设计图纸

组 9 308.35 2775.15

11 031003001017 螺纹阀门
1.名称:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:螺纹连接

个 1 84.77 84.77

12 031003001018 螺纹阀门
1.名称:截止阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:螺纹连接

个 1 34.39 34.39

13 031002003027 套管
1.名称、类型:穿墙塑料套管
2.规格:穿管管径DN150,套管管
径DN200

个 16 83.2 1331.2

14 031002003028 套管
1.名称、类型:穿墙塑料套管
2.规格:穿管管径DN65,套管管
径DN100

个 2 48.24 96.48

15 031002003029 套管
1.名称、类型:穿楼板塑料套管
2.规格:穿管管径DN150,套管管
径DN200

个 5 83.2 416

16 031002003030 套管
1.名称、类型:刚性防水套管
2.规格:穿管管径DN65,套管管
径DN100

个 1 262.74 262.74

17 031002003031 套管
1.名称、类型:刚性防水套管
2.规格:穿管管径DN150,套管管
径DN200

个 1 262.74 262.74

18 031002001013 管道支架
1.名称:管道支架制作安装
2.型钢（综合） kg 121.67 27.21 3310.64



分部分项工程清单与计价表

工程名称：消防水工程 第 3 页 ， 共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
暂估价

19 031201003005 金属结构刷油
1.除锈级别:一般钢结构 轻锈
2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆
两遍、调和漆两遍

kg 121.67 2.91 354.06

20 031002001014 抗震支架 1.名称:消防管道抗震支架 侧
向

套 11 498.73 5486.03

21 031002001015 抗震支架 1.名称:消防管道抗震支架 纵
向

套 6 459.85 2759.1

22 030905002005 水灭火控制装置
调试

1.水灭火控制装置调试 消火栓
灭火系统

点 10.21 237.74 2427.33

2.喷淋系统 136877.88

23 030901001014 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质:热浸镀锌钢管 
3.规格:DN150（国标厚度）
4.连接方式:沟槽式卡箍连接 
（含卡箍、沟槽管件、橡胶圈
等）
5.管外表面刷油
6.管道水压试验、水冲洗

m 96.82 173.14 16763.41

24 030901002016 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质:热浸镀锌钢管 
3.规格:DN100（国标厚度）
4.连接方式:沟槽式卡箍连接 
（含卡箍、沟槽管件、橡胶圈
等）
5.管外表面刷油
6.管道水压试验、水冲洗

m 37.61 113.13 4254.82

25 030901002017 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质:热浸镀锌钢管 
3.规格:DN80（国标厚度）
4.连接方式:沟槽式卡箍连接 
（含卡箍、沟槽管件、橡胶圈
等）
5.管外表面刷油
6.管道水压试验、水冲洗

m 24.08 106.11 2555.13

26 030901002018 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质:热浸镀锌钢管 
3.规格:DN65（国标厚度）
4.连接方式:沟槽式卡箍连接 
（含卡箍、沟槽管件、橡胶圈
等）
5.管外表面刷油
6.管道水压试验、水冲洗

m 15.13 74.87 1132.78



分部分项工程清单与计价表

工程名称：消防水工程 第 4 页 ， 共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
暂估价

27 030901001015 水喷淋钢管

1.名称:热浸镀锌钢管 
2.规格:DN50（国标厚度）
3.连接方式:螺纹连接
4.管外表面刷油
5.管道水压试验、水冲洗

m 79.07 72.57 5738.11

28 030901001016 水喷淋钢管

1.名称:热浸镀锌钢管 
2.规格:DN40（国标厚度）
3.连接方式:螺纹连接
4.管外表面刷油
5.管道水压试验、水冲洗

m 110.19 62.43 6879.16

29 030901001017 水喷淋钢管

1.名称:热浸镀锌钢管 
2.规格:DN32（国标厚度）
3.连接方式:螺纹连接
4.管外表面刷油
5.管道水压试验、水冲洗

m 307.7 52.87 16268.1

30 030901001018 水喷淋钢管

1.名称:热浸镀锌钢管 
2.规格:DN25（国标厚度）
3.连接方式:螺纹连接
4.管外表面刷油
5.管道水压试验、水冲洗

m 377.56 45.52 17186.53

31 030901006003 水流指示器

1.名称:水流指示器
2.规格:DN150
3.连接形式:法兰连接
4.具体详见设计图纸

个 1 658.94 658.94

32 031003003011 焊接法兰阀门

1.名称:信号阀
2.规格:DN150
3.连接形式:法兰连接
4.具体详见设计图纸

个 2 1573.35 3146.7

33 031003003012 焊接法兰阀门
1.名称:闸阀
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰连接

个 1 1371 1371

34 030901004003 报警装置
1.名称:湿式报警装置
2.规格:DN150
3.具体配置详大样图

组 1 3966.93 3966.93

35 030901008003 末端试水装置

1.名称：末端试水装置
2.规格:DN25
3.组装形式:含DN25截止阀1个,
压力表1个,压力表阀门1个，试
水接头（流量系数K=80）1个

组 1 213.87 213.87

36 030901012006 喷淋系统水泵接
合器

1.名称:喷淋系统水泵接合器
2.型号、规格:SQD150
3.具体详见设计图纸

套 1 1055.27 1055.27



分部分项工程清单与计价表

工程名称：消防水工程 第 5 页 ， 共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
暂估价

37 031003001019 螺纹阀门
1.名称:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:螺纹连接

个 1 84.77 84.77

38 031003001020 螺纹阀门
1.名称:截止阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:螺纹连接

个 3 34.39 103.17

39 030901003003 水喷淋(雾)喷头 1.名称:喷头
2.规格:DN15

个 296 30.45 9013.2

40 030901007007 减压孔板 1.名称:减压孔板
2.规格:孔径φ90.60

个 1 246.37 246.37

41 030901007008 减压孔板 1.名称:减压孔板
2.规格:孔径φ83.31

个 1 227.64 227.64

42 030901007009 减压孔板 1.名称:减压孔板
2.规格:孔径φ78.41

个 1 209.55 209.55

43 031002003032 套管
1.名称、类型:穿楼板塑料套管
2.规格:穿管管径DN150,套管管
径DN200

个 16 83.2 1331.2

44 031002003033 套管
1.名称、类型:穿楼板塑料套管
2.规格:穿管管径DN100,套管管
径DN150

个 11 55.71 612.81

45 031002003034 套管
1.名称、类型:穿墙塑料套管
2.规格:穿管管径DN80,套管管
径DN150

个 8 55.71 445.68

46 031002003035 套管
1.名称、类型:穿墙塑料套管
2.规格:穿管管径DN65,套管管
径DN100

个 3 48.24 144.72

47 031002003036 套管
1.名称、类型:穿墙塑料套管
2.规格:穿管管径DN50,套管管
径DN80

个 24 32.77 786.48

48 031002003037 套管
1.名称、类型:穿墙塑料套管
2.规格:穿管管径DN40,套管管
径DN65

个 6 30.22 181.32

49 031002003038 套管
1.名称、类型:穿墙塑料套管
2.规格:穿管管径DN32,套管管
径DN50

个 24 20.24 485.76

50 031002003039 套管
1.名称、类型:穿墙塑料套管
2.规格:穿管管径DN25,套管管
径DN40

个 35 19.49 682.15

51 031004014003 给、排水附(配)
件

1.材质:塑料地漏
2.型号、规格:DN75

个 1 53.25 53.25

52 030601004003 压力开关
1.名称:压力开关
2.具体详见设计图纸 台 1 239.73 239.73



分部分项工程清单与计价表

工程名称：消防水工程 第 6 页 ， 共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
暂估价

53 031003001021 螺纹阀门 1.名称:延迟器
2.具体详见设计图纸

个 1 126.42 126.42

54 030904004003 消防警铃 1.名称:水力警铃
2.具体详见设计图纸

个 1 86.94 86.94

55 030601002003 压力仪表 1.名称:压力表
2.规格:DN25

台 1 99.59 99.59

56 031003008003 除污器(过滤器)
1.名称:Y型过滤器
2.规格:DN20
3.具体详见设计图纸

组 1 61.8 61.8

57 031003001022 螺纹阀门
1.名称:表前旋塞
2.规格:DN15
3.具体详见设计图纸

个 1 36.68 36.68

58 031003001023 螺纹阀门
1.名称:放水阀
2.规格:DN50
3.具体详见设计图纸

个 1 152.95 152.95

59 031003001024 螺纹阀门
1.名称:试警铃阀
2.规格:DN20
3.具体详见设计图纸

个 1 55.6 55.6

60 040504001003 阀门井 1.名称：阀门井
2.具体详见设计图纸

座 1 2818.36 2818.36

61 031002001016 管道支架 1.名称:管道支架制作安装
2.型钢（综合）

kg 880.45 27.21 23957.04

62 031201003006 金属结构刷油
1.除锈级别:一般钢结构 轻锈
2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆
两遍、调和漆两遍

kg 880.45 2.91 2562.11

63 031002001017 抗震支架 1.名称:消防管道抗震支架 侧
向

套 15 498.73 7480.95

64 031002001018 抗震支架 1.名称:消防管道抗震支架 纵
向

套 7 459.85 3218.95

65 030905002006 水灭火控制装置
调试

1.水灭火控制装置调试 点 0.49 371.3 181.94

合   计 195231.34



单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程 第 1 页 ， 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
  其中  
 暂估价

1 措施其他项目

1.1 031302007001 高层施工增加 1.高层施工增加费 项 1 612.19 612.19

1.2 031301017001 脚手架搭拆费 1.脚手架搭拆费 项 1 2623.97 2623.97

小  计 3236.16

合  计 3236.16



总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程 第 1 页 ， 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 备注

1 绿色施工安全防护措施费

1.1 LSSGCSF00006 绿色施工安全防护措施费 分部分项人工费+分部分
项机具费 35.77 20298.51

以分部分项的人
工费与施工机具
费之和为计算基
础，费率35.77%

1.2 AZX 安责险 分部分项合计 0.0891 173.95

小计 20472.46

2 措施其他项目

2.1 031301010006 安装与生产同时进行增加费用 分部分项人工费 0 按人工费的10%
计算

2.2 031301011006 在有害身体健康环境中施工增
加费 分部分项人工费 0 按人工费的10%

计算

2.3 TSSGBWZJF006
在地下（暗）室、设备及大口
径管道内等特殊施工部位进行
施工增加费

30 按地下室部分人
工费的30%计算

2.4 粤0313020080
06 赶工措施费 分部分项人工费+分部分

项机具费 0

赶工措施费=（1
-δ）*分部分项
（人工费+施工
机具费）*3.44%
 （0.8≤δ＜1 
  式中：δ=合
同工期/定额工
期）

2.5 031302002006 夜间施工增加费 20
按其夜间施工项
目人工费的20%
计算

2.6 JTGRSGZJF006 交通干扰工程施工增加费 10
按在市政道路上
施工项目人工费
的10%计算

2.7 粤0313020090
06 文明工地增加费 分部分项人工费+分部分

项机具费 0

以分部分项的人
工费与施工机具
费之和为计算基
础；市级文明工
地1.00%；省级
文明工地2.00%

2.8 DXGXJCJXF006 地下管线交叉降效费
按实际发生或经
批准的施工方案
计算

2.9 QTFY00000006 其他费用
按实际发生或经
批准的施工组织
设计方案计算

小计

合 计 20472.46



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防水工程 第 1 页 ， 共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元） 备注

1 暂列金额 暂列金额

2 暂估价 暂估价材料合计+专业工程暂
估价

2.1 材料暂估价 暂估价材料合计 —

2.2 专业工程暂估价 专业工程暂估价

3 计日工 计日工

4 总承包服务费 总承包服务费

5 预算包干费 预算包干费 5674.73

6 工程优质费 工程优质费

7 概算幅度差 概算幅度差 5856.94

8 现场签证费用 现场签证

9 索赔费用 索赔

10 其他费用 其他费用

总    计 11531.67



规费、 税金项目计价表

工程名称：消防水工程 第 1 页 ， 共 1 页

注：简易计税法时，“ 增值税销项税额” 费用应为“ 增值税”

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+
其他项目

_FHJ+_CHJ+_QTXM 9 20742.45

合       计 20742.45



主要材料设备价格表

工程名称：消防水工程 第 1 页 ， 共 2 页

注：本表为采用动态价格的材料设备

序号 材料设备编码 材料设备名称 规格、型号
等特殊要求

单位 数量 单价(元) 合价（元）

1 01000003 型钢 kg 1052.23 4.14 4356.22

2 17010100@47 热浸镀锌钢管 DN15
0

m 193.92 106.47 20646.66

3 17010100@48 热浸镀锌钢管 DN10
0

m 67.53 64.3 4342.05

4 17010100@53 热浸镀锌钢管 DN65 m 48.68 39.76 1935.5

5 17030001@16 热浸镀锌钢管DN50 m 79.47 28.78 2287.01

6 17030001@17 热浸镀锌钢管DN25 m 379.45 14.34 5441.28

7 17030001@18 热浸镀锌钢管DN40 m 110.74 22.2 2458.45

8 17030001@19 热浸镀锌钢管DN32 m 309.24 18.47 5711.64

9 17250780@1 塑料管DN50 m 7.63 7.52 57.39

10 17250780@2 塑料管DN40 m 11.13 5.17 57.54

11 17250790@3 塑料管DN80 m 7.63 19 145.01

12 17250790@4 塑料管DN65 m 1.91 10.98 20.95

13 17250800@1 塑料管DN100 m 1.59 23.1 36.73

14 17250810@2 塑料管DN150 m 2.54 40.91 104.08

15 17250810@3 塑料管DN150 m 3.50 40.91 143.1

16 17250820@2 塑料管DN200 m 11.77 83.6 983.64

17 18031463@12 沟槽管件DN65 套 12.05 25.82 311.13

18 18031463@13 沟槽管件DN80 套 6.05 29.46 178.24

19 18031463@8 沟槽管件DN150 套 48.24 47.67 2299.6

20 18031463@9 沟槽管件DN100 套 10.67 35.06 373.94

21 18190001@10 Y型过滤器DN20 个 1.01 45.63 46.09

22 19000001@35 延迟器 个 1.01 110.73 111.84

23 19000001@39 表前旋塞DN15 个 1.01 22.1 22.32

24 19000001@40 截止阀DN20 个 4.04 19.61 79.22

25 19000001@41 放水阀DN50 个 1.01 94.08 95.02

26 19000001@42 试警铃阀DN20 个 1.01 40.61 41.02

27 19000020@52 闸阀DN150 个 1.00 1025.97 1025.97

28 19000020@53 闸阀DN100 个 1.00 610.3 610.3

29 19000020@70 信号阀DN150 个 2.00 1228.32 2456.64

30 19000020@72 闸阀DN150 个 4.00 1025.97 4103.88

31 19000040@1 截止阀 DN25 个 1.00 26.5 26.5

32 20010360@24 钢板平焊法兰DN150 副 1.00 94.44 94.44



主要材料设备价格表

工程名称：消防水工程 第 2 页 ， 共 2 页

注：本表为采用动态价格的材料设备

序号 材料设备编码 材料设备名称 规格、型号
等特殊要求

单位 数量 单价(元) 合价（元）

33 20010360@26 钢板平焊法兰DN100 副 1.00 57.5 57.5

34 20010360@29 钢板平焊法兰DN150 副 1.00 94.44 94.44

35 20010360@32 钢板平焊法兰DN150 副 7.00 94.44 661.08

36 20010360@43 钢板平焊法兰DN100 副 0.50 57.5 28.75

37 22110010@8 自动排气阀DN20 个 2.00 46.73 93.46

38 23010001@4 手提式干粉灭火器,
MF/ABC5

个 18.00 85 1530

39 23030040@5 室内单出口消火栓箱
(带减压稳压)

套 7.00 966.91 6768.37

40 23030040@6 室内单出口消火栓箱
(不带减压稳压)

套 4.00 883.76 3535.04

41 23050001@9 消防水泵接合器SQD
100

套 1.00 580.05 580.05

42 23070001 灭火器放置箱 个 9.00 94.83 853.47

43 23130001@6 水流指示器DN150 个 1.00 263.96 263.96

44 23210001@4 喷头DN15 个 298.96 9.8 2929.81

45 23390010@4 湿式报警阀ZSFZ150 套 1.00 2353 2353

46 23390025@3 水力警铃 个 1.00 40.61 40.61

47 24110075@2 压力表 块 1.00 39.82 39.82

48 24290030@1 压力开关 台 1.00 141.59 141.59

49 24630010 压力表阀门 QZ-2 黄铜 M
10-φ6

个 1.00 21.24 21.24

50 36010205@4 铸铁井盖、井座 Φ700 套 1.00 587.63 587.63

51 补充主材001@1 消防管道抗震支架 侧向 套 26.00 427.2 11107.2

52 补充主材001@2 消防管道抗震支架 纵向 套 13.00 388.32 5048.16



单位工程概算价汇总表

工程名称：通风防排烟工程 第 1 页  共 1 页

注：简易计税法时，“ 增值税销项税额” 费用应为“ 增值税”

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 207574.06

1.1 渭水综合楼项目 207574.06

2 措施合计 26694.10

2.1 绿色施工安全防护措施费 23594.58

2.2 其他措施费 3099.52

3 其他项目 12771.71 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 6544.49

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差 6227.22

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 247039.87

5 增值税销项税额 22233.59 －

6 总造价 269273.46



分部分项工程清单与计价表

工程名称：通风防排烟工程 第 1 页 ， 共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

渭水综合楼项目 207574.06

1 030108003015 轴流排烟风机

1.名称:消防专用轴流排烟风机
PY-W-1
2.规格:风量:66000m3/h,全压
:640pa 参考电功率:18.0kW,
转速=720rpm 风机效率≥60%
3.落地安装
4.弹簧减振、混凝土基础、支
架安装及支架刷油、防护网罩
5.具体详见设计图纸

台 1 9603.94 9603.94

2 030108003016 轴流排烟风机

1.名称:消防专用轴流排烟风机
PY-W-2,PY-W-3
2.规格:风量:60000m3/h,全压
:640pa 参考电功率:18.0kW,
转速=720rpm 风机效率≥60%
3.落地安装
4.弹簧减振、混凝土基础、支
架安装及支架刷油、防护网罩
5.具体详见设计图纸

台 1 7864.94 7864.94

3 030108003017 轴流排风机

1.名称:轴流排风机P-1-1~2
2.规格:风量:1500m3/h,余压:
110pa 参考电功率:0.25kW,转
速=1450rpm 风机效率≥60%,
Ws:0.060
3.吊装安装
4.弹簧减振、混凝土基础、支
架安装及支架刷油、防护网罩
5.具体详见设计图纸

台 1 2658.7 2658.7

4 030404033005 天花排气扇

1.名称:天花排气扇P2.0
2.规格：Q=200m3/h,N=44W, 
噪音≤42dB(A)
3.具体详见设计图纸

台 1 324.02 324.02

5 030404033006 天花排气扇

1.名称:天花排气扇P2.5
2.规格：Q=250m3/h,N=47W, 
噪音≤42dB(A)
3.具体详见设计图纸

台 4 377.12 1508.48

6 030108003020 分体挂壁机

1.名称:分体挂壁机
2.规格:制冷量:2.5KW,参考电
功率:0.78kW
3.具体详见设计图纸

台 1 1262.43 1262.43



分部分项工程清单与计价表

工程名称：通风防排烟工程 第 2 页 ， 共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
暂估价

7 030108003021 高低位风机

1.名称:高低位风机PF-DF-01/
PF-DF-02
2.规格:L=2208m3/h 全压:69
Pa 参考电功率:0.06kW
3.弹簧减振、混凝土基础、支
架安装及支架刷油、防护网罩
4.具体详见设计图纸

台 1 2046.65 2046.65

8 030703001041 碳钢阀门
1.名称：280℃防火阀
2.规格：3000*400
3.具体详见设计图纸

个 1 1110.09 1110.09

9 030703001042 碳钢阀门
1.名称：280℃排烟防火阀
2.规格：1600*1600
3.具体详见设计图纸

个 1 2089.29 2089.29

10 030703001043 碳钢阀门
1.名称：280℃排烟防火阀
2.规格：1600*320
3.具体详见设计图纸

个 1 665.16 665.16

11 030703001044 碳钢阀门
1.名称：280℃排烟防火阀
2.规格：Φ1000
3.具体详见设计图纸

个 1 1189.28 1189.28

12 030703001045 碳钢阀门
1.名称：280℃防火阀
2.规格：1250*320
3.具体详见设计图纸

个 1 466.68 466.68

13 030703001046 碳钢阀门

1.名称：280℃排烟防火阀(带
手动开启装置)
2.规格：1250*320
3.具体详见设计图纸

个 1 666.68 666.68

14 030703001047 碳钢阀门
1.名称：280℃防火阀
2.规格：1600*320
3.具体详见设计图纸

个 1 607.3 607.3

15 030703001048 碳钢阀门
1.名称：280℃防火阀
2.规格：2000*400
3.具体详见设计图纸

个 1 763.11 763.11

16 030703001053 碳钢阀门
1.名称：280℃排烟防火阀
2.规格：630*2000
3.具体详见设计图纸

个 1 1154.35 1154.35

17 030703001054 碳钢阀门
1.名称：防烟防火(调节)阀
2.规格：500*1000
3.具体详见设计图纸

个 1 577.28 577.28

18 030703001055 碳钢阀门
1.名称：防烟防火(调节)阀
2.规格：Φ360
3.具体详见设计图纸

个 1 213.48 213.48
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
暂估价

19 030703001056 碳钢阀门

1.名称：常闭排烟阀(带手动开
启装置)
2.规格：2000*320
3.具体详见设计图纸

个 1 876.55 876.55

20 030904003003 排烟窗手动控制
开关

1.名称：排烟窗手动控制开关
2.具体详见设计图纸

个 8 241.57 1932.56

21 030703007019
碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称：单层百叶排风口
2.规格：250*200
3.具体详见设计图纸

个 5 55.08 275.4

22 030703007020
碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称：单层百叶排烟口
2.规格：800*600
3.具体详见设计图纸

个 29 238.53 6917.37

23 030703007021
碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称：铝合金防雨百叶
2.规格：1250*2000
3.具体详见设计图纸

个 1 1155.22 1155.22

24 030703007022
碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称：防雨百叶
2.规格：160*160
3.具体详见设计图纸

个 1 50.53 50.53

25 030703007023
碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称：铝合金防雨百叶
2.规格：1600*1600
3.具体详见设计图纸

个 2 1122.37 2244.74

26 030703007024
碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称：防雨百叶
2.规格：400*200
3.具体详见设计图纸

个 3 75.65 226.95

27 030703007025
碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称：防雨百叶
2.规格：400*300
3.具体详见设计图纸

个 3 118.92 356.76

28 030703007026
碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称：防雨百叶
2.规格：1250*2000
3.具体详见设计图纸

个 1 642.53 642.53

29 030703007027
碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称：防雨百叶
2.规格：500*1000
3.具体详见设计图纸

个 1 242.53 242.53

30 010803002003 防火卷帘(闸)门
1.固定式不燃挡烟垂壁安装
2.含控制箱、含电动
3.具体详见设计图纸

m2 142.56 145.67 20766.72

31 030702001013 碳钢通风管道

1.名称:矩形风管
2.材质:镀锌薄钢板
3.板材厚度:δ=0.75mm
4.接口形式:咬口,法兰连接
5.风管长边尺寸：b≤320
6.含风管吊托支架、保温
7.具体详见设计图纸

m2 13.99 188.5 2637.12
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
暂估价

32 030702001014 碳钢通风管道

1.名称:矩形风管
2.材质:镀锌薄钢板
3.板材厚度:δ=0.75mm
4.接口形式:咬口,法兰连接
5.风管长边尺寸：320<b≤450
6.含风管吊托支架、保温
7.具体详见设计图纸

m2 7.08 149.78 1060.44

33 030702001015 碳钢通风管道

1.名称:矩形风管
2.材质:镀锌薄钢板
3.板材厚度:δ=1.0mm
4.接口形式:咬口,法兰连接
5.风管长边尺寸：630<b≤1000
6.含风管吊托支架、保温
7.具体详见设计图纸

m2 63.63 137.9 8774.58

34 030702001016 碳钢通风管道

1.名称:矩形风管
2.材质:镀锌薄钢板
3.板材厚度:δ=1.2mm
4.接口形式:咬口,法兰连接
5.风管长边尺寸：1000<b≤150
0
6.含风管吊托支架、保温
7.具体详见设计图纸

m2 45.6 176.15 8032.44

35 030702001017 碳钢通风管道

1.名称:矩形风管
2.材质:镀锌薄钢板
3.板材厚度:δ=1.5mm
4.接口形式:咬口,法兰连接
5.风管长边尺寸：1500<b≤200
0
6.含风管吊托支架、保温
7.具体详见设计图纸

m2 185.63 188.78 35043.23

36 030702001018 碳钢通风管道

1.名称:矩形风管
2.材质:镀锌薄钢板
3.板材厚度:δ=1.5mm
4.接口形式:咬口,法兰连接
5.风管长边尺寸：2000<b≤400
0
6.含风管吊托支架、保温
7.具体详见设计图纸

m2 290.27 194.15 56355.92

37 030702008003 防火软接头
1.防火软接头制作安装
2.具体详见设计图纸 m2 2.64 404.58 1068.09
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
暂估价

38 031201003003 金属结构刷油

1.除锈级别：一般钢结构、轻
绣
2.油漆品种:红丹防锈漆，灰漆
3.结构类型:通风管道支架
4.涂刷遍数:内外表面均涂红丹
防锈漆二道，灰漆一道

kg 1852.65 4.75 8800.09

39 031002001005 抗震支架 1.名称:风管抗震支架 侧向 套 6 498.73 2992.38

40 031002001006 抗震支架 1.名称:风管抗震支架 纵向 套 5 459.85 2299.25

41 030704002003 风管漏光试验、
漏风试验

1.风管漏光试验、漏风试验 m2 303.1 33.16 10050.8

合   计 207574.06



单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
  其中  
 暂估价

1 措施其他项目

1.1 031302007001 高层施工增加 1.高层施工增加费 项 1 1120.85 1120.85

1.2 031301017001 脚手架搭拆费 1.脚手架搭拆费 项 1 1978.67 1978.67

小  计 3099.52

合  计 3099.52



总价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 备注

1 绿色施工安全防护措施费

1.1 LSSGCSF00005 绿色施工安全防护措施费 分部分项人工费+分部分
项机具费 35.77 23409.63

以分部分项的人
工费与施工机具
费之和为计算基
础，费率35.77%

1.2 AZX 安责险 分部分项合计 0.0891 184.95

小计 23594.58

2 措施其他项目

2.1 031301010005 安装与生产同时进行增加费用 分部分项人工费 0 按人工费的10%
计算

2.2 031301011005 在有害身体健康环境中施工增
加费 分部分项人工费 0 按人工费的10%

计算

2.3 TSSGBWZJF005
在地下（暗）室、设备及大口
径管道内等特殊施工部位进行
施工增加费

30 按该部分人工费
的30%计算

2.4 粤0313020080
05 赶工措施费 分部分项人工费+分部分

项机具费 0

赶工措施费=（1
-δ）*分部分项
（人工费+施工
机具费）*0.344
 （0.8≤δ＜1 
  式中：δ=合
同工期/定额工
期）

2.5 031302002005 夜间施工增加费 20
按其夜间施工项
目人工费的20%
计算

2.6 JTGRSGZJF005 交通干扰工程施工增加费 10
按在市政道路上
施工项目人工费
的10%计算

2.7 粤0313020090
05 文明工地增加费 分部分项人工费+分部分

项机具费 0

以分部分项的人
工费与施工机具
费之和为计算基
础；市级文明工
地1.00%；省级
文明工地2.00%

2.8 DXGXJCJXF005 地下管线交叉降效费
按实际发生或经
批准的施工方案
计算

2.9 QTFY00000005 其他费用
按实际发生或经
批准的施工组织
设计方案计算

小计

合 计 23594.58



其他项目清单与计价汇总表
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序号 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元） 备注

1 暂列金额 暂列金额

2 暂估价 暂估价材料合计+专业工程暂
估价

2.1 材料暂估价 暂估价材料合计 —

2.2 专业工程暂估价 专业工程暂估价

3 计日工 计日工

4 总承包服务费 总承包服务费

5 预算包干费 预算包干费 6544.49

6 工程优质费 工程优质费

7 概算幅度差 概算幅度差 6227.22

8 现场签证费用 现场签证

9 索赔费用 索赔

10 其他费用 其他费用

总    计 12771.71



规费、 税金项目计价表
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注：简易计税法时，“ 增值税销项税额” 费用应为“ 增值税”

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+
其他项目

_FHJ+_CHJ+_QTXM 9 22233.59

合       计 22233.59



主要材料设备价格表
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注：本表为采用动态价格的材料设备

序号 材料设备编码 材料设备名称 规格、型号
等特殊要求

单位 数量 单价(元) 合价（元）

1 01000003@1 型钢 kg 37.78 4.14 156.42

2 01290303@16 镀锌薄钢板 δ=0.7
5mm

m2 23.98 36.47 874.46

3 01290303@17 镀锌薄钢板 δ=1.5
mm

m2 211.25 67.76 14314.09

4 01290303@18 镀锌薄钢板 δ=1.2
mm

m2 51.89 56.66 2940.25

5 01290303@19 镀锌薄钢板 δ=1.5
mm

m2 330.33 67.76 22382.98

6 01290303@5 镀锌薄钢板 δ=1.0
mm

m2 72.41 47.74 3456.9

7 22410013@23 单层百叶排烟口800
*600

个 29.00 114 3306

8 22410013@24 防雨百叶160x160 个 1.00 23.45 23.45

9 22410013@25 单层百叶排风口250
*200

个 5.00 28 140

10 22410013@27 防雨百叶400*200 个 3.00 41.4 124.2

11 22410013@28 铝合金防雨百叶125
0*2000

个 1.00 840 840

12 22410013@29 铝合金防雨百叶160
0*1600

个 2.00 859.8 1719.6

13 22410013@31 防雨百叶400*300 个 3.00 54.6 163.8

14 22530170@29 280℃防火阀3000*4
00

个 1.00 719.2 719.2

15 22530170@30 常闭排烟阀(带手动
开启装置)2000*320

个 1.00 616.24 616.24

16 22530170@34 280℃防火阀1600*3
20

个 1.00 346.99 346.99

17 22530170@35
280℃排烟防火阀(
带手动开启装置)12

50*320
个 1.00 486.4 486.4

18 22530170@36 280℃防火阀1250*3
20

个 1.00 286.4 286.4

19 22530170@37 280℃防火阀2000*4
00

个 1.00 502.8 502.8

20 22530170@42 280℃排烟防火阀63
0*2000

个 1.00 894.04 894.04

21 22530170@45 280℃排烟防火阀16
00*320

个 1.00 404.85 404.85

22 22570040@2 减振器 个 16.00 55 880

23 23410060@1 排烟窗手动控制开关 个 8.00 176.99 1415.92



主要材料设备价格表
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注：本表为采用动态价格的材料设备

序号 材料设备编码 材料设备名称 规格、型号
等特殊要求

单位 数量 单价(元) 合价（元）

24 50290020@10 轴流式通风机

风量:1500m3
/h,余压:110
pa 参考电功
率:0.25kW,
转速=1450
rpm 风机效
率≥60%,Ws:

0.060

台 1.00 1769.91 1769.91

25 50290020@5 分体挂壁机

制冷量:2.5
KW,参考电功
率:0.78kW

台 1.00 1061.95 1061.95

26 50290020@8
消防专用轴流排烟风

机PY-W-1

66000m3/h,
全压:640pa 
参考电功率:1
8.0kW,转速=
720rpm 风机
效率≥60%

台 1.00 6637.17 6637.17

27 50290020@9
消防专用轴流排烟风
机PY-W-2,PY-4-1

风量:60000m
3/h,全压:64
0pa 参考电
功率:18.0kW
,转速=720
rpm 风机效
率≥60%

台 1.00 6017.7 6017.7

28 50350020@1 天花排气扇P2.5
Q=250m3/h,N
=47W, 噪音
≤42dB(A)

台 4.00 353.98 1415.92

29 50350020@2 天花排气扇P2.0
Q=200m3/h,N
=44W, 噪音
≤42dB(A)

台 1.00 300.88 300.88

30 补充主材001@1 固定式不燃挡烟垂壁 m2 142.56 85.7 12217.39

31 补充主材001@3 风管抗震支架 侧向 侧向 套 6.00 427.2 2563.2

32 补充主材001@4 风管抗震支架 纵向 纵向 套 5.00 388.32 1941.6



单位工程概算价汇总表
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注：简易计税法时，“ 增值税销项税额” 费用应为“ 增值税”

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 119411.82

1.1 渭水综合楼项目 119411.82

2 措施合计 15395.56

2.1 绿色施工安全防护措施费 13103.96

2.2 其他措施费 2291.60

3 其他项目 7216.00 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 3633.65

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差 3582.35

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 142023.38

5 增值税销项税额 12782.10 －

6 总造价 154805.48



分部分项工程清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

渭水综合楼项目 119411.82

火灾报警系统 102047.17

1 030904012003 火灾报警控制器

1.名称:火灾报警控制器(联动
型)
2.规格:JB-TG-JBF-11S
3.具体详见设计图纸

台 1 6969.33 6969.33

2 030904008023 应急照明控制器
1.名称;应急照明控制器
2.参数满足设计要求
3.具体详见设计图纸

个 1 3889.41 3889.41

3 030904015005 图形显示装置
1.名称:图形显示装置
2.参数满足设计要求
3.具体详见设计图纸

台 1 4908.28 4908.28

4 030904016005 消防电源
1.名称:消防电源
2.规格:DC24V
3.具体详见设计图纸

套 1 1667.87 1667.87

5 030904015006 电子水位显示装
置

1.名称:消防水箱水池液位显示
器
2.参数满足设计要求
3.具体详见设计图纸

台 1 1788.82 1788.82

6 030904008024 控制盘
1.名称;手动控制控制盘
2.参数满足设计要求
3.具体详见设计图纸

个 1 2066.4 2066.4

7 030904014005
专用消防电话总
机

1.名称:专用消防电话总机
2.参数满足设计要求
3.具体详见设计图纸

台 1 1260.82 1260.82

8 030904014006 消防广播控制器
1.名称:消防广播控制装置
2.参数满足设计要求
3.具体详见设计图纸

台 1 3260.33 3260.33

9 030904006005 119火警外线电
话

1.名称:直拨119消防电话
2.参数满足设计要求

个 1 71.85 71.85

10 030409010003 浪涌保护器 1.名称:浪涌保护器
2.具体详见设计图纸

个 1 928.33 928.33

11 030411002003 金属线槽
1.名称:金属线槽
2.规格:MR-100*50
3.具体详见设计图纸

m 58.8 55.76 3278.69

12 030411001019 配管
1.名称:镀锌电线管
2.规格:JDG20
3.配置形式:暗配

m 776.25 15.09 11713.61

13 030411001020 配管
1.名称:镀锌电线管
2.规格:JDG25
3.配置形式:暗配

m 109.86 21.45 2356.5



分部分项工程清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
暂估价

14 030411001021 配管
1.名称:镀锌电线管
2.规格:JDG32
3.配置形式:暗配

m 219.97 24.57 5404.66

15 030411004031 配线
1.名称:二总线
2.型号:NH-RVS-2*1.5mm2
3.其他详见设计图纸

m 1049.51 5.03 5279.04

16 030411004032 配线
1.名称:电源线(支线)
2.型号:NH-BV-2.5mm2
3.其他详见设计图纸

m 837.45 4.02 3366.55

17 030411004033 配线
1.名称:电话总线
2.型号:ZR-RVVP-2*1.5mm2
3.其他详见设计图纸

m 347.19 4.85 1683.87

18 030411004034 配线
1.配线形式:管内配线
2.名称:广播线
3.型号:ZR-RVS-2*2.5mm2

m 70.29 7.16 503.28

19 030411004035 配线
1.配线形式:槽内配线
2.名称:广播线
3.型号:ZR-RVS-2*2.5mm2

m 137.73 7.16 986.15

20 030411004036 配线
1.配线形式:管内配线
2.名称:电源线(干线)
3.型号:NH-BV-4mm2

m 26.73 5.19 138.73

21 030904008025 模块(模块箱) 1.名称:1输入5输出模块 个 1 198.5 198.5

22 030904007003 消防广播(扬声器
)

1.名称:3W应急广播 个 12 64.22 770.64

23 030904008026 总线短路隔离器 1.名称:总线短路隔离器 个 9 377.35 3396.15

24 030904005005 声光报警器 1.名称;火灾声光报警器 个 11 138.83 1527.13

25 030904008027 模块箱 1.名称:接线端子箱 台 2 386.38 772.76

26 030904008028 模块(模块箱) 1.名称:输入模块 个 10 182.67 1826.7

27 030904008029 模块(模块箱) 1.名称:输入输出模块 个 11 224.63 2470.93

28 030904006006 消防报警电话插
孔(电话)

1.名称:消防电话分机 个 2 81.56 163.12

29 030904003005 按钮 1.名称:消火栓按钮 个 17 115.11 1956.87

30 030904001007 点型探测器 1.名称:智能点型感烟探测器 个 95 97.93 9303.35

31 030904003006 按钮 1.名称:智能手动报警按钮 个 10 114.62 1146.2

32 030411006013 接线盒 1.名称:接线盒安装
2.规格:86型

个 179 9.45 1691.55

33 030413001003 铁构件
1.类型:制作、安装 一般铁构
件
2.材质:型钢（综合）

kg 61.15 27.43 1677.34
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
暂估价

34 031201003003 金属结构刷油
1.除锈级别:一般钢结构 轻锈
2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆
两遍、调和漆两遍

kg 61.15 2.91 177.95

35 030905001003 自动报警系统调
试

1.自动报警系统装置调试 系统 1 13445.46 13445.46

防火门监控系统 8226.91

36 030904011003 防火门监控分机 1.名称;防火门监控主机
2.具体详见设计图纸

台 1 3137.33 3137.33

37 030411001022 配管

1.名称:电线管
2.规格:PC20
3.配置形式:暗配
4.具体详见设计图纸

m 66.52 9.3 618.64

38 030411001023 配管

1.名称:电线管
2.规格:PC25
3.配置形式:暗配
4.具体详见设计图纸

m 55.91 12.84 717.88

39 030411001024 配管

1.名称:镀锌电线管
2.规格:JDG20
3.配置形式:暗配
4.具体详见设计图纸

m 38.02 16.08 611.36

40 030411004037 配线

1.名称:防火门监控通信总线
2.型号:ZR-RVS-2*1.5mm2
3.配线形式:管内配线
4.其他详见设计图纸

m 64.3 4.87 313.14

41 030411004038 配线

1.名称:防火门通信总线
2.型号:ZN-RVS-2*1.5mm2
3.配线形式:管内配线
4.其他详见设计图纸

m 70.68 5.23 369.66

42 030411004039 配线
1.配线形式:管内配线
2.名称:24V电源线
3.型号:NH-RVS-2*2.5mm2

m 111.1 7.52 835.47

43 030507007003 出入口执行机构
设备

1.名称:门磁开关 台 1 381.06 381.06

44 030904008030 模块(模块箱) 1.名称:防火门监控模块 个 5 172.44 862.2

45 030904009003 防火门监控器 1.名称:防火门监控器 台

46 030411006014 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:金属
3.安装形式:暗装

个 7 9.26 64.82

47 030905003005 防火控制装置调
试

1.名称：防火控制装置调试 个 5 63.07 315.35

消防电源监控系
统 3194.51
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
暂估价

48 030904016006 主机
1.名称:消防电源监控主机
2.规格:DC24V
3.具体详见设计图纸

套 1 2290.88 2290.88

49 030411001025 配管

1.名称:镀锌电线管
2.规格:JDG20
3.配置形式:暗配
4.具体详见设计图纸

m 4.98 16.08 80.08

50 030411001026 配管

1.名称:镀锌电线管
2.规格:JDG25
3.配置形式:暗配
4.具体详见设计图纸

m 13.74 19.92 273.7

51 030411004040 配线

1.名称:通讯线
2.型号:NH-RVVS-2*1.5mm2
3.配线形式:管内配线
4.其他详见设计图纸

m 5.98 5.03 30.08

52 030411004041 配线

1.名称:电源线
2.型号:NH-RVS-2*2.5mm2
3.配线形式:管内配线
4.其他详见设计图纸

m 5.98 7.43 44.43

53 030411004042 配线

1.名称:消防电源监控线
2.型号:NH-RVS-2*1.5mm2
3.配线形式:管内配线
4.其他详见设计图纸

m 13.74 5.03 69.11

54 030411004043 配线

1.名称:消防电源监控线
2.配线形式:NH-BYJ-2.5mm2
3.配线形式:管内配线
4.其他详见设计图纸

m 27.47 3.69 101.36

55 030904008031 模块(模块箱) 1.名称:消防电源监控模块 个 1 210.12 210.12

56 030411006015 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:金属
3.安装形式:暗装

个 1 9.26 9.26

57 030905003006 消防电源监控调
试

1.名称：消防电源监控调试 系统 1 85.49 85.49

气体灭火系统 5943.23

58 030411001027 配管
1.名称:镀锌电线管
2.规格:JDG20
3.配置形式:暗配

m 11.89 15.09 179.42

59 030411004044 配线
1.配线形式:管内配线
2.名称:二总线
3.型号:NH-RVS-2*1.5mm2

m 12.48 5.03 62.77

60 030411004045 配线
1.配线形式:管内配线
2.名称:电源线(支线)
3.型号:NH-BV-2.5mm2

m 24.96 4.02 100.34
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
暂估价

61 030901014003 压力信号器及电
磁驱动装置

1.名称:压力信号器及电磁驱动
装置

台 1 2097.51 2097.51

62 030904001008 点型探测器 1.名称:智能点型感烟探测器 个 1 97.93 97.93

63 030904001009 点型探测器 1.名称:智能点型感温探测器 个 1 93.93 93.93

64 030904005006 声光报警器 1.名称;火灾声光报警器 个 1 138.83 138.83

65 030412001003 放气指示灯 1.名称:放气指示灯 套 1 133.7 133.7

66 030411006016 按钮 1.名称:紧急启停按钮 个 1 101.82 101.82

67 030904008032 模块(模块箱) 1.名称:输入输出模块 个 1 224.63 224.63

68 030904008033 控制盘 1.名称:气体灭火控制盘 个 1 2066.4 2066.4

69 030411006017 按钮 1.名称:手自动控制按钮(带显
示装置 )

个 1 101.33 101.33

70 030411006018 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:金属
3.安装形式:暗装

个 6 9.26 55.56

71 030905004003 气体灭火系统装
置调试

1.气体灭火系统装置调试 点 0.24 2037.73 489.06

合   计 119411.82
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
  其中  
 暂估价

1 措施其他项目

1.1 031302007002 高层施工增加 1.高层建筑增加费 项 1 660.56 660.56

1.2 031301017002 脚手架搭拆费 1.脚手架搭拆费 项 1 1631.04 1631.04

小  计 2291.60

合  计 2291.60
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序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 备注

1 绿色施工安全防护措施费

1.1 LSSGCSF00002 绿色施工安全防护措施费 分部分项人工费+分部分
项机具费 35.77 12997.56

以分部分项的人
工费与施工机具
费之和为计算基
础，费率35.77%

1.2 AZX 安责险 分部分项合计 0.0891 106.4

小计 13103.96

2 措施其他项目

2.1 031301010002 安装与生产同时进行增加费用 分部分项人工费 0 按人工费的10%
计算

2.2 031301011002 在有害身体健康环境中施工增
加费 分部分项人工费 0 按人工费的10%

计算

2.3 TSSGBWZJF002
在地下（暗）室、设备及大口
径管道内等特殊施工部位进行
施工增加费

30 按该部分人工费
的30%计算

2.4 粤0313020080
02 赶工措施费 分部分项人工费+分部分

项机具费 0

赶工措施费=（1
-δ）*分部分项
（人工费+施工
机具费）*3.44%
 （0.8≤δ＜1 
  式中：δ=合
同工期/定额工
期）

2.5 031302002002 夜间施工增加费 20
按其夜间施工项
目人工费的20%
计算

2.6 JTGRSGZJF002 交通干扰工程施工增加费 10
按在市政道路上
施工项目人工费
的10%计算

2.7 粤0313020090
02 文明工地增加费 分部分项人工费+分部分

项机具费 0

以分部分项的人
工费与施工机具
费之和为计算基
础；市级文明工
地1.00%；省级
文明工地2.00%

2.8 DXGXJCJXF002 地下管线交叉降效费
按实际发生或经
批准的施工方案
计算

2.9 QTFY00000002 其他费用
按实际发生或经
批准的施工组织
设计方案计算

小计

合 计 13103.96
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序号 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元） 备注

1 暂列金额 暂列金额

2 暂估价 暂估价材料合计+专业工程暂
估价

2.1 材料暂估价 暂估价材料合计 —

2.2 专业工程暂估价 专业工程暂估价

3 计日工 计日工

4 总承包服务费 总承包服务费

5 预算包干费 预算包干费 3633.65

6 工程优质费 工程优质费

7 概算幅度差 概算幅度差 3582.35

8 现场签证费用 现场签证

9 索赔费用 索赔

10 其他费用 其他费用

总    计 7216



规费、 税金项目计价表

工程名称：消防报警监控系统工程 第 1 页 ， 共 1 页

注：简易计税法时，“ 增值税销项税额” 费用应为“ 增值税”

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+
其他项目

_FHJ+_CHJ+_QTXM 9 12782.10

合       计 12782.10



主要材料设备价格表

工程名称：消防报警监控系统工程 第 1 页 ， 共 2 页

注：本表为采用动态价格的材料设备

序号 材料设备编码 材料设备名称 规格、型号
等特殊要求

单位 数量 单价(元) 合价（元）

1 01010011@1 型钢 kg 64.21 4.14 265.82

2 17030001@6 镀锌电线管JDG20 m 39.16 5.16 202.07

3 17030001@7 镀锌电线管JDG25 m 14.15 6.29 89.02

4 17030001@8 镀锌电线管JDG20 m 5.13 5.16 26.47

5 23370100@13 智能点型感烟探测器 个(对) 96.00 53.24 5111.04

6 23390005@5 火灾声光报警器 个 12.00 53.18 638.16

7 23390390@1
火灾报警控制器(联
动型)JB-TG-JBF-11

S
台 1.00 4775.22 4775.22

8 23390395@2 图形显示装置 台 1.00 3716.81 3716.81

9 23390395@4 消防水箱水池液位显
示器

台 1.00 597.35 597.35

10 23390400@2 防火门监控主机 台 1.00 2500 2500

11 23400001@23 防火门监控模块 个 5.00 42.88 214.4

12 23400001@24 输入输出模块 个 12.00 95.07 1140.84

13 23400001@27 消防电源监控模块 个 1.00 80.56 80.56

14 23400001@28 总线短路隔离器 个 9.00 247.79 2230.11

15 23400001@30 1输入5输出模块 个 1.00 68.94 68.94

16 23400001@31 输入模块 个 10.00 53.11 531.1

17 23400010@4 接线端子箱 台 2.00 294.87 589.74

18 23410060@10 智能手动报警按钮 个 10.00 50.04 500.4

19 23410060@9 消火栓按钮 个 17.00 50.53 859.01

20 23410090@14 应急照明控制器 个 1.00 3769.91 3769.91

21 23410090@9 手动控制控制盘 个 1.00 1946.9 1946.9

22 23450030@4 消防电源监控主机
DC24V

台 1.00 2175.22 2175.22

23 23450030@5 消防电源DC24V 台 1.00 1552.21 1552.21

24 27050090@2 浪涌保护器TD8-13/
3P/A

个 1.00 829.2 829.2

25 28030170@18 电源线NH-BV-4 m 28.87 3.68 106.24

26 28030170@21 电源支线NH-BYJ-2.
5

m 30.22 2.12 64.06

27 28030170@23 电源线NH-BV-2.5 m 948.65 2.42 2295.74

28 28030170@24 24V电源线NH-RVS-2
*2.5

m 122.21 5.6 684.38

29 28030410@33 电话总线 m 374.97 3.22 1207.39



主要材料设备价格表

工程名称：消防报警监控系统工程 第 2 页 ， 共 2 页

注：本表为采用动态价格的材料设备

序号 材料设备编码 材料设备名称 规格、型号
等特殊要求

单位 数量 单价(元) 合价（元）

ZR-RVVP-2*1.5

30 28030410@39 防火门通信总线ZN-
RVS-2*1.5

m 76.33 3.55 270.99

31 28030410@42 消防电源监控信号线
NH-RVS-2*1.5

m 14.84 3.38 50.16

32 28030410@46 二总线NH-RVS-2*1.
5

m 1146.95 3.38 3876.69

33 28030410@47 防火门监控通信总线
ZR-RVS-2*1.5

m 69.44 3.22 223.61

34 28030410@48 通讯线NH-RVVS-2*1
.5

m 6.46 3.38 21.83

35 28030410@49 电源线NH-RVS-2*2.
5mm2

m 6.46 5.6 36.17

36 28030410@51 广播线ZR-RVS-2*2.
5

m 224.66 5.34 1199.69

37 29030030@11 金属线槽100*50 m 60.56 18.5 1120.43

38 29060030@14 镀锌电线管JDG32 m 226.57 10.02 2270.22

39 29060030@19 镀锌电线管JDG20 m 811.78 5.79 4700.23

40 29060030@20 镀锌电线管JDG25 m 113.16 8.29 938.06

41 29060140@4 电线管PC25 m 61.50 2.69 165.44

42 29060140@5 电线管PC20 m 73.17 2.13 155.86

43 29110390@7 接线盒 86型 个 182.58 2.05 374.29

44 30070010@1 专用消防电话总机 台 1.00 131.5 131.5

45 30070040@2 119火警外线电话 部 1.00 56.04 56.04

46 30070040@7 消防电话分机 部 2.00 65.75 131.5

47 55050330@1 消防广播控制器 台 1.00 1637.17 1637.17

48 57030040@1 门磁开关 套 1.00 189.38 189.38



单位工程概算价汇总表

工程名称：道路工程 第 1 页  共 1 页

注：简易计税法时，“ 增值税销项税额” 费用应为“ 增值税”

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 120412.41

1.1 道路工程 120412.41

2 措施合计 48042.07

2.1 绿色施工安全防护措施费 43007.82

2.2 其他措施费 5034.25

3 其他项目 5188.99 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 1576.62

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差 3612.37

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 173643.47

5 增值税销项税额 15627.91 －

6 总造价 189271.38



分部分项工程清单与计价表

工程名称：道路工程 第 1 页 ， 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

道路工程 120412.41

1 040101001001 挖一般土方
1.土壤类别:综合考虑
2.开挖方式:人机配合开挖土方
3.挖土深度:1m内

m3 201.37 5.28 1063.23

2 040103002001 余方弃置 1.废弃料品种:开挖土方
2.运距:综合考虑

m3 201.37 60.26 12134.56

3 040202001001 路床(槽)整形 1.路床碾压检验，密实度满足
设计要求

m2 275.85 2.45 675.83

4 040202011001 碎石 1.材料规格:碎石、碎砖垫层
2.厚度:300mm

m2 275.85 59.37 16377.21

5 040202003001 水泥稳定土 1.100厚石粉垫层 m2 275.85 25.41 7009.35

6 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:C30细石混
凝土
2.厚度:250mm
3.混凝土路面养生:水养生

m2 275.85 172.81 47669.64

7 040203006001 沥青混凝土 1.40厚中粒式改性沥青混凝土
AC-20

m2 275.85 63.35 17475.1

8 040203006002 沥青混凝土 1.40厚细粒式改性沥青混凝土
AC-13

m2 275.85 65.28 18007.49

合   计 120412.41



单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程 第 1 页 ， 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
  其中  
 暂估价

1 绿色施工安全
防护措施费

1.1 1.1 综合脚手架 项 1

1.2 1.2 靠脚手架安全
挡板

项 1

1.3 1.3 围尼龙编制布 项 1

1.4 1.4 桥梁支架 项 1

1.5 1.5
施工现场围挡
和临时占地围
挡

项 1

1.6 粤050401008001 施工围栏 1.装配式双面彩钢夹芯
板围挡(高度 2.2 米)

m 151.83 254.00 38564.82

1.7 1.6 施工围挡照明 项 1

1.8 1.7 独立安全防护
挡板

项 1

1.9 1.8 吊装设备基础 项 1

小  计 38564.82

2 措施其他项目

2.1 QTFY00000001 其他费用 项 1 5034.25 5034.25

2.1.1 010103002001 土方消纳费 1.土方消纳费 m3 201.37 25.00 5034.25

2.2 2.7 围堰工程 项 1

2.3 2.8 材料二次运输 项 1

2.4 2.9 井点降水工程 项 1

2.5 2.10 施工护栏 项 1

2.6 2.11 监测量控工程 项 1

小  计 5034.25

合  计 43599.07



总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程 第 1 页 ， 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 备注

1 绿色施工安全防护措施费

1.1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措施费 分部分项人工费+分部分
项机具费 16.5 4335.71

以分部分项的人
工费与施工机具
费之和为计算基
础；以专业工程
类型
区分不同费率计
算；
单独场地平整工
程费率为4.35%
；
道路、管网工程
费率为16.50%；
桥涵、隧道、水
处理构筑物工程
费率为14.50%；

分部分项工程总
费用在300 万元
以内（含300 万
元）的项目按基
本费率乘以1.20
；

1.2 AZX 安责险 分部分项合计 0.0891 107.29

小计 4443

2 措施其他项目

2.1 粤0411090090
01 文明工地增加费 分部分项人工费+分部分

项机具费 0

以分部分项的人
工费与施工机具
费之和为计算基
础；市级文明工
地0.60%；省级
文明工地1.20%

2.2 041109002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工项目
人工费的20%计
算

2.3 041109005001 交通疏解员增加费 15

按照项目分部分
项人工费的15%
计算（有方案的
按照方案计算）
，
结算时据实结算
。

2.4 041108001001 地下管线交叉降效费 0
按实际发生或经
批准的施工方案
计算



总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程 第 2 页 ， 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 备注

2.5 粤0411090080
01

赶工措施费 分部分项人工费+分部分
项机具费

0

赶工措施费=（1
-δ）*分部分项
的（人工费+施
工机具费）*0.3
0 （0.8≤δ＜1
   式中：δ=合
同工期/定额工
期）

小计

合 计 4443



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程 第 1 页 ， 共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元） 备注

1 暂列金额 暂列金额

2 暂估价 暂估价材料合计+专业工程暂
估价

2.1 材料暂估价 暂估价材料合计 —

2.2 专业工程暂估价 专业工程暂估价

3 计日工 计日工

4 总承包服务费 总承包服务费

5 预算包干费 预算包干费 1576.62

6 工程优质费 工程优质费

7 概算幅度差 概算幅度差 3612.37

8 现场签证费用 现场签证

9 索赔费用 索赔

10 其他费用 其他费用

总    计 5188.99



规费、 税金项目计价表

工程名称：道路工程 第 1 页 ， 共 1 页

注：简易计税法时，“ 增值税销项税额” 费用应为“ 增值税”

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+
其他项目

_FHJ+_CHJ+_QTXM 9 15627.91

合       计 15627.91



主要材料设备价格表

工程名称：道路工程 第 1 页 ， 共 1 页

注：本表为采用动态价格的材料设备

序号 材料设备编码 材料设备名称 规格、型号
等特殊要求

单位 数量 单价(元) 合价（元）

1 14030001 柴油 t 0.02 7990 175.78

2 34110010 水 m3 38.62 4.02 155.25
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